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DO OBJETIVO:

Este CADERNO DE ESPECIFICAQOES E ENCARGOS tem por objetivo
estabelecer as diretrizes gerais para a execucdo de servigos constantes na Ata de Registro
de Precos da licitagdo. Estabelece ainda os requisitos e condi¢Ges técnicas e
administrativas para a execucdo dos servicos, bem como os critérios de medicéo, e € parte
integrante do Edital de Licitagdo. As condigdes estabelecidas neste CADERNO DE
ESPECIFICACOES E ENCARGOS sdo consideradas como parte integrante das
especificacfes dos sistemas que compdem o escopo de servigos contratados e sdo
obrigac@es contratuais da CONTRATADA.

DA LEGISLACAO VIGENTE:

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com a legislagéo,
regulamentos, normas e préaticas aplicaveis, particularmente:

a) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

b) Normas aplicaveis da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do
INMETRO, e na auséncia destas, com as normas internacionais correspondentes;

c) Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satde no Trabalho vigentes;

d) Praticas de Manutencédo de Edificios Publicos Federais (Anexo da Portaria n° 2.296,
de 23 de julho de 1997);

e) Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos dos Sistemas CREA/CAU;

f) e outras, especificas para cada caso, nos capitulos correspondentes deste CADERNO
DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS

DAS CONDICOES GERAIS:

Somente poderdo ser considerados, para efeito de medicdo e pagamento, 0s
servigos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagéo.

A medicdo de servigcos sera baseada em planilhas mensais elaborados pela
CONTRATADA, registrando os elementos necessarios a discriminagéo e determinacgéo
das quantidades dos servicos efetivamente executados.

A discriminacdo e quantificacdo dos servigos considerados na medigdo deveréo
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao Contrato, inclusive critérios
de medicéo e pagamento.
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A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a
subcontratagdo for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente
pela CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a
CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como responderd perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

1. SINAPI
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, 2,2 x 1,1 m, e=10 mm;
- Peca de madeira ndo aparelhada7,5x7,5cm (pontalete), macaranduba, angelimou
equivalente da regido para montagem dos pilares;

- Prego polido com cabeca 18 x 27; - Concreto magro para lastro com preparo manual;
- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP; - Serra circular de bancada com
motor elétrico - CHI; - Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regido;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; - Carpinteiro de formas com
encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de
diametro de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de tapume de madeira a ser instalado para protecdo da edificacao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e
apenas o0s auxiliares que ajudam na instalacdo da construcéo temporaria;

- Considerou-se que o buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem didmetro de
0,15 m e 0,60 m de profundidade

EXECUCAO

- Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados;

- Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

- Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira);

- O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

- Encaixam-se 0s rodapés e os roda tetos (peca de madeira);

- Em seguida, séo colocadas as chapas de madeira para o fechamento.
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LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Topdgrafo com encargos complementares - responsavel pela execucao do servico;

- Auxiliar de topografo com encargos complementares - responsavel por auxiliar o
topografo na execucdo do servico;

- Teodolito eletronico;

- Barra de aco CA-50 6,3mm.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de pontos topograficos a serem demarcados no terreno para
locacdo da edificacdo.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado o topografo
manuseando o teodolito e o auxiliar cravando a barra de ferro e pintando-a.

EXECUCAO

- Verifica-se um ponto topogréfico conhecido (ponto definido no terreno, na via publica
ou parede de construcdo vizinha);

- Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixacdo de
barras de aco no solo;

- Em seguida ¢ feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a
visualizacdo do ponto pela equipe de locacdo. Tal marcacdo serve de referéncia
planialtimétrica para outras operagdes de locacdo da obra.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF_10/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro com encargos complementares - responsavel pela execugao do servico;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - responsavel por auxiliar o
carpinteiro na execugéo do servico;

- Caibro néo aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiéo;
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- Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da
regiao;

- Tabua de madeira 32 qualidade 2,5 x 23 cm, ndo aparelhada;

- Prego polido com cabega 17 x 21;

- Concreto magro para lastro com preparo manual;

- Tinta acrilica;

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico — CHI,

- Marcacao de pontos em gabarito ou cavalete.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de
diametro de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento do gabarito com tabuas corridas a ser instalado na obra para
locacdo da mesma.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os carpinteiros e
apenas os auxiliares que ajudam na instalacéo do gabarito;

- Para os insumos compostos de pecas de madeira, tais como, estroncas de madeira,
tabuas, sarrafos etc., a vida Gtil foi quantificada em funcdo do nimero de obras em que
serdo utilizados, que, no presente caso, € de no maximo 1 obra e 2 utilizagdes por obra.

- Considerou-se que o buraco escavado tem diametro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade.
- A disposicdo do gabarito é feita através de pontaletes espacados a cada 2,00 m, altura
de 1,00 m acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m.

EXECUCAO

- Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalacéo;

- Corta-se 0 comprimento necessario das pecas de madeira;

- Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira);

- O pontalete ¢ inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

- Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura
do gabarito;

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

- Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo
(“L”).

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Vide exemplo de gabarito de tabuas corridas no Anexo 01.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.

COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e
=14 mm;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram contemplados os esfor¢os de carpinteiros e ajudantes na colocacéo da cobertura
em chapa de madeira compensada.

- Para a chapa de compensado nesta composicdo, a vida Util foi quantificada em funcao
do nimero de obras em que eles serdo utilizados que no presente caso é de no maximo 1
obra.

- Para esta composicao nédo foi considerada reutilizacdo na mesma obra.

- Foi utilizada composicao auxiliar para contemplar o esforco de montagem do andaime,
mas que ndo considera 0 consumo dos materiais do andaime.

EXECUCAO

- Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados
como nos ajustados;

- Ap0s posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas;

- Os quadros fixos séo ligados e travados através das barras de ligacdo normalmente
posicionadas em “X”;

- As barras diagonais que compdem o travamento em “X” devem ser encaixadas nos
quadros fixos por meio de pinos de travamento;

- As pranchas metalicas que compdem o piso deverdo ser encaixadas na horizontal sobre
0 modulo montado;

- A fixacdo das pranchas metalicas é feita através de grampos metélicos que conferem
estabilidade ao elemento;

- As etapas anteriores deverdo ser repetidas consecutivamente, na horizontal;

- Ao final da montagem o andaime deve receber uma cobertura superior feita em
compensado de madeira.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
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- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar area destinada a ser coberta para protegdo de pedestres.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE,
EXCLUSIVE ANDAIME

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Transporte horizontal de manual de tubo de aco carbono, com didmetro maior que 32
mm ou igual a 65 mm;

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, ou seja, a altura necessaria para a realizacdo do trabalho.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os montadores de
estrutura metalica e apenas os auxiliares que ajudam na instalacdo dos equipamentos;

- Foi considerada composicdo auxiliar para contemplar o transporte do andaime.

EXECUCAO

- Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados
como nos ajustados;

- Apds posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas;

- Instalar outro conjunto de quadros fixos em posicdo perpendicular e imediatamente
acima dos quadros anteriormente instalados, de maneira a travar o sistema;

- As pranchas metalicas que compdem o piso deverdo ser encaixadas na horizontal sobre
0 modulo montado;

- A fixacdo das pranchas metalicas é feita através de grampos metalicos que conferem
estabilidade ao elemento;

- Realizar as etapas anteriores até que a altura desejada seja alcangada.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
EXCLUSIVE ANDAIME
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Transporte horizontal de manual de tubo de aco carbono, com didmetro maior que 32
mm ou igual a 65 mm;

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de fachada da edificacdo que iré receber a instalagdo do andaime.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados 0os montadores
de estrutura metéalica e apenas 0s auxiliares que ajudam na instalacdo dos equipamentos.
- Foi considerada composicgéo auxiliar para contemplar o transporte do andaime.

EXECUCAO

- Instalar as bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados
como nos ajustados;

- Ap0s posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as sapatas;

- Os quadros fixos sdo ligados e travados atraves das barras de ligagdo normalmente
posicionadas em “X”;

- As barras diagonais que compdem o travamento em “X” devem ser encaixadas nos
quadros fixos por meio de pinos de travamento;

- As pranchas metalicas que compdem o piso deverdo ser encaixadas na horizontal sobre
0 modulo montado;

- A fixacdo das pranchas metélicas é feita através de grampos metélicos que conferem
estabilidade ao elemento;

- As etapas anteriores deverao ser repetidas consecutivamente, tanto na horizontal quanto
na vertical. Durante esse processo as ancoragens sao presas as esperas chumbadas junto
a estrutura;

- Ao final da montagem, o andaime deve receber uma cobertura externa feita em tela
plastica.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA
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Materiais e Ferramentas Necessarios:

Cabos elétricos (condutores).

Isoladores.

Caixa de medicdo provisoria.

Disjuntores.

Chave faca (ou dispositivo de seccionamento semelhante).
Medidor de energia elétrica provisorio.

Poste de madeira.

Bragadeiras e acessorios de fixagéo.

Equipamento de protecdo pessoal (EPI).

Procedimento:

Planejamento e Projeto:
Faca um levantamento da carga elétrica necessaria para o local.
Projete o sistema de entrada provisoria considerando a carga, a distancia, e as
condicdes especificas do local.

Solicitacdo a Concessionaria de Energia:
Entre em contato com a concessionaria de energia local para solicitar a autorizacdo
e a liberacdo para a entrada provisoria.

Instalacdo do Poste de Madeira:
Fixe o poste de madeira em um local apropriado e seguro, garantindo que esteja
vertical e bem fixado ao solo.
Utilize bracadeiras e acessorios de fixacdo para garantir a estabilidade do poste.

Instalacdo do Sistema Elétrico Aéreo:
Fixe os isoladores no topo do poste para suportar os condutores.
Passe 0s cabos elétricos trifasicos pelos isoladores, garantindo a devida separacao
entre os condutores.
Utilize suportes apropriados para manter a distancia de seguranga entre 0s
condutores e 0 solo.

Instalagdo da Caixa de Medicéo Provisoria:
Instale a caixa de medig&o provisoria no poste, garantindo facil acesso para leitura e
manutencao.
Conecte os cabos provenientes dos isoladores a caixa de medicao.

Instalag&o do Disjuntor e Chave Faca:
Instale um disjuntor na caixa de medigédo para protecéo contra sobrecargas.
Instale uma chave faca ou dispositivo de seccionamento para permitir a desconexao
manual em caso de emergéncia.
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Conexéo a Carga:
Conecte 0s cabos da caixa de medicdo a carga elétrica do local.

Verificacgdo e Testes:
Realize verificagdes visuais e testes elétricos para garantir a integridade do sistema.
Certifique-se de que todas as conexdes estdo seguras e bem apertadas.

Registro e Documentagéo:
Registre a instalacdo junto a concessionaria de energia, fornecendo as informacdes
necessarias e solicitando a inspegao.

Manutencdo e Desmontagem:
Faca manutengdes regulares no sistema.
Quando ndo for mais necessario, desmonte e remova todos 0s componentes da
entrada provisoria.

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC SOLDAVEL DN 20 (%2"") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Kit cavalete PVC, DN 20 ('2”);

- Adesivo plastico PVC para juntas soldaveis;

- Solucdo limpadora para juntas soldaveis;

- Lixa d'agua em folha;

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico;
- Encanador ou bombeiro hidraulico.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material nas proximidades da frente de
trabalho.

- Foi considerado esforco de fixacdo provisoria da instalacdo (feita em pontos localizados
para montagem da tubulacéo).

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: fixagoes
com abragadeiras no piso e parede; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades,
utilizar composicéo especifica de cada servico.

EXECUCAO

- Executar a instalacdo de tubos e conexdes conforme previsto em projeto.

- Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solu¢do desengordurante das superficies a
serem soldadas.

- Lixamento.

- Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora.
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- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexdes.
Apo0s a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam 0
PVC. N&o os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagéo as pressdes de servigo
ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de kit cavalete para medicdo de agua - entrada principal, em PVC
soldavel com DN 20 (4”) efetivamente instalada.

- Considera-se kit cavalete para medi¢do de &gua - entrada principal, o componente
localizado entre o ramal predial e o alimentador predial na entrada da edificacdo com o
objetivo de receber futuramente o hidrémetro para a medi¢do de &gua para todo o
empreendimento.

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC SOLDAVEL DN 25 (%'") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Kit cavalete PVC, DN 20 (12”);

- Adesivo plastico PVC para juntas soldaveis;

- Solucéo limpadora para juntas soldaveis;

- Lixa d'agua em folha;

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréaulico;
- Encanador ou bombeiro hidraulico.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material nas proximidades da frente de
trabalho.

- Foi considerado esforco de fixagdo provisoria da instalacéo (feita em pontos localizados
para montagem da tubulagéo).

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: fixagoes
com abracadeiras no piso e parede; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades,
utilizar composicdo especifica de cada servico.
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EXECUCAO

- Executar a instalacdo de tubos e conexdes conforme previsto em projeto.

- Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a
serem soldadas.

- Lixamento.

- Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucgéo limpadora.

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexdes.
Apds a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC. Ndo os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagéo as pressdes de servico
ou ensaios de estanqueidade e obstrucéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de kit cavalete para medicdo de dgua - entrada principal, em PVC
soldavel com DN 20 (2”) efetivamente instalada.

- Considera-se kit cavalete para medicdo de agua - entrada principal, o componente
localizado entre o ramal predial e o alimentador predial na entrada da edificagdo com o
objetivo de receber futuramente o hidrobmetro para a medicdo de agua para todo o
empreendimento.

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Todos os itens (insumos e composi¢Oes) necessarios a execucdo do almoxarifado do
canteiro de obra em chapa de madeira compensada estdo incluidos na composi¢éo
principal e possuem codigo no SIPCI/SINAPI, inclusive as prateleiras em madeira.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS
- Utilizar a area construida em m2.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Foi elaborado projeto de almoxarifado referencial com 39,72 m2, em véo Unico, com
prateleiras para disposicdo dos materiais e espaco separado para o profissional
responsavel.

- Para aferigdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundacgédo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante em chapa de aco;

- Piso em lastro de concreto néo estrutural;

- Forro de PVC em toda edificacéo;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- InstalacGes elétricas: previsdo de pontos de elétrica, com instalacdo de lampadas,
luminarias e interruptores;

- Mobiliario composto por prateleiras de madeira.

EXECUCAO

- Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execuc¢édo da obra:
- Fundagdo em baldrame: escavacgéo, execucgédo do lastro de concreto e da alvenaria de
bloco de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execucdo do contrapiso na parte interna e na cal¢ada ao redor da edificacao;

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;

- Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até
duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucdo das instalagdes elétricas;

- Instalacéo das esquadrias;

- Execucéo do forro.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EXECUCAO DE DEPC')SITONEM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Os insumos e composi¢Oes necessarios a execucao do depdsito de cimento do canteiro
de obra em chapa de madeira compensada estdo incluidos na composigéo principal e
possuem cddigo no SIPCI/SINAPI, com excec¢do do mobiliario.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area construida em m2.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi elaborado projeto de deposito de cimento referencial com 15,10 m2.

- Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundacédo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aco;

- Piso em concreto ndo estrutural (E=5cm);

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- InstalacGes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias e
interruptores).

EXECUCAO

- Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execuc¢édo da obra:
- Fundacdo em baldrame: escavacdo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de
bloco de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execucdo do contrapiso em toda a edificacdo e cal¢ada externa;

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);

- Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até
duas &guas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucdo das instalacdes elétrica;

- Instalagéo das esquadrias.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Os insumos e composicdes necessarios a execucao do escritdrio do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estdo incluidos na composicao principal e possuem cédigo
no

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi elaborado projeto de escritério referencial com 51,89 m2, composto por sala
administrativa, sala de reunido, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e
masculino.

- Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundacédo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes internas e externas em chapa de madeira compensada resinada
(E=10mm);
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- Fechamento em alvenaria convencional de blocos ceramicos vazados (E=9cm) das
paredes dos lavabos que tem contato direto com o0s vasos sanitarios e os lavatorios;

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo veneziana,
janelas de madeira tipo veneziana (exceto lavabos) e janelas tipo basculante em chapas
de aco nos lavabos;

- Piso em lastro de concreto ndo estrutural e revestimento ceramico nos lavabos;

- Forro de PVVC em toda edificacéo;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Loucas e acessorios: bancada de méarmore sintético com cuba integrada na copa;
lavatdrio suspenso em louca branca nos lavabos; vaso sanitario convencional de louca
branca com caixa de descarga acoplada nos lavabos; torneiras cromadas de padrdo
popular;

- Instalacdes elétricas e de ldgica: previsdao de pontos de elétrica (com lampadas,
luminérias e interruptores) e logica, além de instalagdo de ar condicionado e aterramento.

EXECUCAO

- Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execuc¢édo da obra:
- Fundagdo em baldrame: escavacéo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de
bloco de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execucgéo do contrapiso na parte interna e na calcada ao redor da edificagéo, e
colocacgdo de piso ceramico nos lavabos;

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificacdo, e
alvenaria na parede comum dos lavabos;

- Revestimento com material impermeéavel (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00
m nas paredes internas dos lavabos sobre os lavatorios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a
pia da copa;

- Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até
duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucado das instalac6es hidraulica e elétrica, com insercéo das loucas e dos acessorios;
- Instalacéo das esquadrias;

- Execucdo do forro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAQAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area construida em m2.

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Todos os itens (insumos e composi¢des) necessarios a execucao do escritdrio do canteiro
de obra em alvenaria estdo incluidos na composic¢do principal e possuem codigo no
SIPCI/SINAPI, com exce¢do do mobiliario, que néo foi considerado.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICA(}AO DOS SERVICOS
- Utilizar a rea construida em m2.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi elaborado projeto de escritdrio referencial em alvenaria com 54,09 m2, composto
por sala administrativa, sala de reunido, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos
feminino e masculino.

- Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundacédo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em alvenaria convencional de blocos ceramicos furados
(E=9cm);

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo veneziana,
janelas de madeira tipo veneziana (exceto lavabos) e janelas tipo basculante em chapas
de aco nos lavabos;

- Piso em lastro de concreto néo estrutural e revestimento ceramico nos lavabos;

- Forro de PVC em toda edificacéo;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Loucas e acessorios: bancada de marmore sintético com cuba integrada na copa;
lavatorio suspenso em louca branca nos lavabos; vaso sanitario convencional de louca
branca com caixa de descarga acoplada nos lavabos; torneiras cromadas de padrdo
popular;

- Instalacdes elétricas e de ldgica: previsdao de pontos de elétrica (com lampadas,
luminérias e interruptores) e l6gica, além de instalacdo de ar condicionado.

EXECUCAO

- Para fins de especificagdo, foram consideradas as seguintes etapas de execucgéo da obra:
- Fundagdo em baldrame: escavacéo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de
bloco de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execuc¢do do contrapiso na parte interna e na calcada ao redor da edificagéo, e
colocagdo de piso ceramico nos lavabos;

- Levantamento das paredes em alvenaria;

- Revestimento com material impermeéavel (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00
m nas paredes internas dos lavabos sobre os lavatorios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a
pia da copa;
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- Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até
duas &guas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucado das instalac6es hidraulica e elétrica, com insercéo das loucas e dos acessorios;
- Instalagéo das esquadrias;

- Execucéo do forro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV
LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

Procedimento:

Localizacédo e Preparagéo do Local:
Escolha o local apropriado para a instalacdo do container sanitario, levando em
consideracdo o facil acesso e a proximidade de fontes de agua e energia elétrica.
Prepare o terreno, garantindo que seja nivelado e firme para a instalacéo.

Descarregamento e Posicionamento:
Organize o transporte do container para o local de instalagéo.
Descarregue o container com cuidado, utilizando equipamentos adequados, como
guindastes ou caminhdes com guindastes.
Posicione o container de acordo com as instrucdes do fornecedor, garantindo espaco
suficiente ao redor para acesso e manutencgéo.

Conexdes Elétricas e Hidrossanitarias:
Realize as conexdes elétricas e hidrossanitarias conforme necessario.
Instale os sistemas elétricos, incluindo iluminacéo e tomadas.
Conecte as instalacdes hidrossanitarias, como 0s vasos sanitarios, lavatorios e
chuveiros, garantindo que todas as conexdes estejam seguras e funcionando corretamente.

Verificagdo de Funcionamento:
Teste todos os componentes do container para garantir que estdo operando
corretamente.
Verifique a iluminagdo, o sistema hidrossanitario, eletrodomeésticos e outras
funcionalidades.

Instalago de Ralo de Agua Pluvial (se necessario):
Se o local exigir, instale um sistema de ralo para lidar com aguas pluviais e evite
acumulo de agua ao redor do container.

Isolamento Térmico e Acustico:
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Certifique-se de que o container possui o isolamento térmico e acustico adequado,
conforme especificado nas caracteristicas do projeto.

Manutengéo Regular:
Estabeleca um plano de manutencéo regular para o container durante o periodo de
locacéo.
Verifique regularmente as condicOes elétricas, hidrossanitarias, de isolamento e
estruturais.

Remocdo e Devolugéo:
Antes do término do contrato de locacdo, coordene a desinstalacdo e remocao do
container.
Verifique se o container esta nas condi¢des acordadas no contrato de locagdo antes
de devolvé-lo.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA AF_05/2018

CRITERIOS DE AFERICAO
- Os esforcos incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.

EXECUCAO
- E feita a retirada com enxada da vegetacéao existente no terreno.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Jardineiro, responsavel pela execucéo do trabalho;
- Servente, auxilia na execucédo das tarefas.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza manual de vegetagdo
com enxada.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
AF_11/2019

Materiais e Ferramentas Necessarios:
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Motoniveladora.

Niveis de precisao.

Estacas e cordas para marcacdo (se necessario).
Equipamento de protecdo pessoal (EPI).

Procedimento:

Marcacdo e Planejamento:
Marque a area onde a regularizacdo sera realizada, usando estacas e cordas, se
necessario, para garantir um layout preciso.
Planeje a inclinacdo e a elevacao da superficie de acordo com as especificacbes do
projeto.

Inspecdo da Area:
Faca uma inspecdo detalhada da area para identificar quaisquer irregularidades,
buracos ou depressdes que precisardo ser corrigidos.

Preparacdo da Motoniveladora:
Verifique se a motoniveladora estd em boas condicdes de funcionamento.
Ajuste as ldaminas da motoniveladora para a inclinagéo e altura desejadas, de acordo
com as especificacdes do projeto.

Inicio da Operacao:
Inicie a motoniveladora e posicione-a no local marcado para comecar a operacéo.

Corte e Desbaste:
Utilize a lamina da motoniveladora para cortar e desbastar o solo conforme
necessario, removendo qualquer material excessivo.

Espalhamento e Regularizagéo:
Espalhe o material desbastado uniformemente sobre a area e comece 0 processo de
regularizagéo.
Utilize a lamina para empurrar ou puxar o material, criando uma superficie nivelada.

Controle de Inclinagdo e Elevacéo:
Utilize os niveis de precisao para garantir que a inclinacdo e a elevacéo da superficie
estejam de acordo com as especificagdes do projeto.
Ajuste a ldmina conforme necessario para atingir os parametros desejados.

Verificagdo da Superficie:
Faca verificagcdes regulares da superficie para garantir uniformidade e nivelamento
adequado.
Corrija quaisquer irregularidades a medida que avanca.
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Controle de Compactacao (Se necessario):
Se 0 projeto exigir, realize controle de compactagdo na superficie nivelada.

Finalizacdo e Acabamento:
Realize os ajustes finais para garantir que a superficie atenda as especificagdes do
projeto.
Faca o0 acabamento necessario para criar uma superficie lisa e nivelada.

Inspecéo Final:
Apos a conclusdo, faga uma inspecdo final da area para garantir que a regularizacdo
tenha sido realizada conforme planejado.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Jardineiro, responsavel pela execucéo do trabalho;

- Servente, auxilia na execucéo das tarefas;

- Trator de esteria com poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t.

EQUIPAMENTO
- Trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerado gue as arvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m de
altura;

- Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser retirado
rebaixa a linha do terreno nessa espessura.

EXECUCAO
- E feita a retirada com trator de esteira da vegetacao existente no terreno.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de camada
vegetal, vegetacdo e pequenas arvores.

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira;

- Jardineiro, responsavel pela execucdo do trabalho;
- Servente, auxilia na execucéo das tarefas.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de didmetro;

- Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura acima
do solo.

EXECUCAO
- E feita a remocéo (destocamento) das raizes com o uso da retroescavadeira.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia liquida 88HP.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de &rvore com didmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor
que 0,40 m com raizes a serem removidas.

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira;

- Jardineiro, responsavel pela execucao do trabalho;
- Servente, auxilia na execucdo das tarefas.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,40 e 0,60 m de diametro;

- Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura acima
do solo.

EXECUCAO
- E feita a remog&o (destocamento) das raizes com o uso da retroescavadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88HP.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor
que 0,60 m com raizes a serem removidas.

REJ\/IO(;AO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira;

- Jardineiro, responsavel pela execucdo do trabalho;
- Servente, auxilia na execucédo das tarefas.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas raizes de arvores com tronco maior que 0,60 m de didmetro;

- Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura acima
do solo.

EXECUCAO
- E feita a remocéo (destocamento) das raizes com o uso da retroescavadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EQUIPAMENTO
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88HP.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,60 m com
raizes a serem removidas.

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Jardineiro, responsavel pela execucéo do trabalho;
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- Servente, auxilia na execucéo das tarefas.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor
que 0,40 m a ser cortada e fragmentada.

EXECUCAO

- Prende-se a arvore no solo através de cabos;

- Corte do tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1,00 m de altura do solo;
- Ap0s o corte, a arvore € derrubada no solo;

- Em seguida o tronco é recortado em pedacos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de didmetro e altura entre
5e10 m;

- Foi considerado que os pedacos de troncos foram cortados com aproximadamente 0,80
m de comprimento.

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas arvores com tronco entre 0,40 e 0,60 m de diametro e altura entre
10e15m;

- Foram considerados que os pedacos de troncos foram cortados com aproximadamente
0,80 m de comprimento.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Jardineiro, responsavel pela execucédo do trabalho;
- Servente, auxilia na execucédo das tarefas.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a quantidade de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor
que 0,60 m a ser cortada e fragmentada.

EXECUCAO

- Prende-se a arvore no solo através de cabos;

- Corte do tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1,00 m de altura do solo;
- Ap0s o corte, a arvore € derrubada no solo;

- Em seguida o tronco é recortado em pedacos.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Guindaste hidraulico auto propelido;

- Jardineiro, responsavel pela execucdo do trabalho;
- Servente, auxilia na execucéo das tarefas.

EQUIPAMENTO
- Guindaste hidraulico auto propelido, com lanca telescOpica 28,80 m, capacidade
méaxima 30 t, poténcia 97 KW e tracdo 4 x 4.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foram consideradas arvores com tronco maior que 0,60 m de didametro e altura maior
que 15 m;

- Foram considerados que os pedacos de troncos foram cortados com aproximadamente
0,80 m de comprimento.

EXECUCAO

- Prende-se a &rvore no solo através de cabos;

- Corte do tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1,00 m de altura do
solo;

- Ap0s o corte, a arvore € derrubada no solo;

- Em seguida o tronco é recortado em pedacos.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m a ser
cortada e fragmentada.

ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/
EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS

Materiais e ferramentas necessarios:

Pas.

Enxadas.

Picaretas.

Régua de nivel.

Linha de nivel.

Carrinho de méo.

Placas vibratdrias (para compactagao).
Concreto pré-misturado (para meio-fio).

Procedimento:

Marcacéo e Layout:
Marque a faixa onde o meio-fio e a sarjeta serdo instalados usando estacas e cordas.
Certifique-se de seguir as dimensdes especificadas no projeto.

Escavacao:
Inicie a escavagdo manual ao longo da faixa marcada. Remova o solo de acordo com
a largura e profundidade especificadas para o meio-fio e a sarjeta. Use pas, enxadas e
picaretas conforme necessario.

Verificagdo da Profundidade:
Utilize uma régua de nivel para verificar a profundidade da escavacao ao longo da
faixa. A profundidade deve ser consistente e atender as especificacdes do projeto.

Acerto Manual:
Realize o acerto manual do fundo da escavacdo, garantindo que esteja nivelado e
compactado. Use ferramentas manuais, como enxadas e pas, para ajustar a superficie.

Instalacdo de Base (Se necessario):
Se o0 projeto exigir uma base de brita ou material similar, adicione e compacte essa
camada de acordo com as especificagdes.

Verificagdo de Niveis e Inclinagdes:
Utilize uma linha de nivel para verificar se o fundo da escavagéo esté nivelado e com
a inclinagédo adequada para garantir o escoamento da agua.
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Instalagdo do Meio-Fio:
Posicione o meio-fio ao longo da escavagdo. Garanta que esteja nivelado e alinhado
conforme as especificagcdes. Use uma régua de nivel para ajustar a altura.

Acerto e Fixacdo do Meio-Fio:
Faca o acerto do meio-fio, certificando-se de que esta bem assentado e alinhado.
Utilize solo ou brita ao redor da base para fixar o meio-fio no lugar.

Escavacéo da Sarjeta:
Escave a area designada para a sarjeta, garantindo a largura e profundidade
especificadas.

Verificacdo de Niveis da Sarjeta:
Use uma régua de nivel para verificar a profundidade e inclinacdo da sarjeta.
Certifique-se de que a agua fluira eficientemente.

Compactacao:
Compacte o solo ao redor do meio-fio e da sarjeta usando uma placa vibratdria para
garantir estabilidade e evitar afundamentos futuros.

Concretagem do Meio-Fio:
Se necessario, prepare e despeje concreto pré-misturado ao redor do meio-fio para
garantir uma base sélida.

Acabamento Final:
Faca o acabamento final, ajustando qualquer irregularidade na superficie do meio-
fio e da sarjeta.

Cura do Concreto (se aplicavel):
Se concreto foi utilizado, siga as instru¢des adequadas para a cura do material.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
-Servente: profissional que executa a escavagdo da vala com o uso de equipamentos
manuais.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
-Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;
-A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
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EXECUCAO
- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
-A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REATERRO DE VALA COM COMPACTAC;AO MANUAL
Materiais e Ferramentas Necessarios:

Pas.

Enxadas.

Rastelos.

Mangotes ou socadores manuais.

Nivel.

Mangueira de &gua (opcional, para controle de umidade).

Procedimento:

Preparacio da Area:
Verifique se a area ao redor da vala esta livre de obstrucdes e materiais soltos.
Se a vala foi escavada para instalacao de tubulag6es ou outros elementos, certifique-
se de que a instalacdo foi concluida e verificada.

Adicdo Gradual de Solo:
Adicione o solo retirado durante a escavacao de forma gradual e uniforme na vala.
Adicione camadas de solo de espessura controlada para facilitar a compactacao.

Compactacdo Manual:
Use pas, enxadas e rastelos para distribuir e compactar o solo a medida que é
adicionado.
Realize a compactagdo manual utilizando mangotes ou socadores manuais. Execute
essa tarefa de forma controlada para evitar danos a tubulagdes ou estruturas enterradas.

Camadas Incrementais:
Adicione o solo em camadas incrementais, compactando cada camada antes de
adicionar a proxima.
As camadas devem ser compactadas de maneira uniforme para evitar vazios no solo.

Verificagdo de Niveis:
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Utilize um nivel para verificar se a superficie esta nivelada conforme necessario.

Atencao a Areas Especificas:
Dé atencdo especial a areas proximas a tubulagdes, fundagbes ou estruturas
enterradas, garantindo que o solo seja adicionado e compactado cuidadosamente.

Ajustes e Nivelamento:
Faca ajustes conforme necessario para garantir que a superficie seja nivelada e
atenda as especificacdes do projeto.

Controle de Umidade (se aplicavel):
Se 0 solo estiver muito seco, use uma mangueira para umedecé-lo antes da
compactacdo. O solo tmido compacta melhor.

Compactacdo Adicional (Opcional):
Se necessario, utilize ferramentas manuais ou placas compactadoras manuais para
areas de dificil acesso ou para reforcar a compactagao.

Finalizagdo e Monitoramento P6s-Concluséo:
Faca os ajustes finais e monitore a area apds a conclusdo para garantir que nao
ocorram afundamentos excessivos.

REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO
Materiais e Ferramentas Necessarios:

Pas.

Enxadas.

Rastelos.

Mangotes ou socadores manuais.

Placas vibratérias manuais (opcional, para areas de dificil acesso).

Procedimento:

Preparacio da Area:
Verifique se a area ao redor da estrutura esta livre de detritos e obstrucdes.
Remova qualquer material solto ou excessivamente imido.

Escavacédo Controlada:
Se a escavacdo foi feita anteriormente para acesso a estrutura, faca a reposicao
controlada do solo ao redor da estrutura.

Adigdo Gradual do Solo:
Adicione o solo ao redor da estrutura de maneira gradual e uniforme. Evite despejar
grandes quantidades de uma vez.
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Compactacdo Manual:
Use pas, enxadas e rastelos para distribuir e compactar o solo a medida que é
adicionado.
Realize 0 socamento ou compactacdo manual utilizando mangotes ou socadores
manuais. Execute essa tarefa de forma controlada para evitar danos a estrutura.

Camadas Incrementais:
Adicione o solo em camadas incrementais, compactando cada camada antes de
adicionar a proxima.
As camadas devem ser compactadas de maneira uniforme para evitar vazios no solo.

Nivelamento e Ajustes:
Nivele a superficie conforme necessario, garantindo que néo haja areas com desnivel
ou depressoes.

Atencio a Areas Especificas:
Dé atencdo especial a areas proximas a fundacbes, tubulagbes ou estruturas
enterradas, garantindo que o solo seja adicionado e compactado cuidadosamente para
evitar danos.

Verificacao de Niveis:
Utilize niveis ou instrumentos de medicdo para verificar se a superficie esta nivelada
e atende as especificacdes do projeto.

Compactacdo Adicional (Opcional):
Se necessario e possivel, utilize placas vibratérias manuais para areas de dificil
acesso ou para reforgar a compactacao.

Finalizacdo:
Faca os ajustes finais, verificando se a compactacdo é adequada e a superficie esta
devidamente nivelada.

Controle de Umidade (se aplicavel):
Ajuste a umidade do solo conforme necessario, especialmente se estiver trabalhando
com solo coesivo.

Monitoramento Pds-Conclusio:

Monitore a area apds a conclusdo para garantir que ndo ocorram assentamentos
eXCessivos.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
opera 0 compactador.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo.

- Compactador de solos de percussao (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

- Caminhdo pipa: utilizado para a umidificacao do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O tipo de reaterro considerado nesta composicao é o de vala, ou seja, um reaterro que
tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Estdo comtemplados na composicéao os esforcos necessarios para a umidificacdo do solo
de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e defini¢des de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacéo da vala reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composic¢édo nao faz distincdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da
mesma para ambas situacdes.

- Os esforcos de escavacdo, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento ndo estdo contemplados nessa composicdo e, para tanto, deve-se utilizar
composicdes especificas destes servicos.

- Os servicgos para restabelecer o local de escavacgéo da vala para a situagao anterior ao
servico, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados
nos indices de produtividade desta composicao.

- Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- N&o estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnologico para a execucao do
aterro ou reaterro.

EXECUCAO

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacao do solo afim de atingir o teor umidade
Otima de compactacdo prevista em projeto.

- Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre o tubo, atendendo as especificacoes
de projeto e garantindo que a tubulacgéo enterrada fique continuamente apoiada no fundo
da vala sobre o bergo de assentamento.

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacdo. A compactacdo € executada de cada lada, apenas nas regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulacdo ndo é compactada, a fim de se evitarem deformagdes dos
tubos.

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas
e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as
etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizacéo do fundo da vala;
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala
e opera 0 Compactador;

- Compactador de solos: equipamento para a compactacdo do solo no preparo do
fundo de vala;

- Areia: material utilizado como lastro no fundo da vala para assentamento dos
tubos.

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
4 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area total do fundo da vala (comprimento x largura da vala) a ser preparada,
em valas com largura menor que 1,5 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O preparo de fundo de vala considera a regularizagdo do solo presente no fundo
da vala;

- A composic¢éo ndo faz distin¢do entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situacoes;

- A composi¢do ndo faz referéncia a profundidade da vala sendo seu uso valido para
diferentes profundidades;

- Os indices de produtividade foram obtidos considerando a camada de material
granular com espessura de 10 cm;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
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EXECUCAO

- Finalizado a contencdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber
0 assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas;

- O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala;

- Quando previsto em projeto, é feito a execucdo de um lastro com material
granular. O langamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;
- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: assentamento da
tubulacéo e reaterro (atividades ndo inclusas nesta composicdo — utilizar composicoes
especificas para tais fins).

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A15M
E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizacdo do fundo da vala;
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala
e opera 0 Compactador;

- Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo e da camada de
material granular no preparo do fundo de vala;

- Areia: material utilizado como lastro no fundo da vala para assentamento dos
tubos.

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
4 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume total de areia a ser utilizado, com langamento manual em valas com
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O preparo de fundo de vala considera a regularizagdo do solo presente no fundo
da vala e a execugdo de um lastro com material granular;

- A composicdo néo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situacoes;
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- A composicdo ndo faz referéncia a profundidade da vala sendo seu uso valido para
diferentes profundidades;

- Os indices de produtividade foram obtidos considerando a camada de material
granular com espessura de 10 cm;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- Finalizado a contencgéo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber
0 assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas;

- O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala;

- Quando previsto em projeto, € feito a execu¢do de um lastro com material
granular. O langcamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;
- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: assentamento da
tubulacéo e reaterro (atividades ndo inclusas nesta composicdo — utilizar composi¢coes
especificas para tais fins).

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
AF_04/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
opera a placa vibratoria.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

- Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forca centrifuga de 25 kn
(2500 kgf), poténcia 5,5 cv: equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado
no aterro da vala.

EQUIPAMENTO

- Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forca centrifuga de 25 kn
(2500 kgf), poténcia 5,5 cv: equipamento utilizado para a compactacao do solo utilizado
no aterro da vala.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- O tipo de reaterro considerado nesta composicdo é o de vala, ou seja, um reaterro que
tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Estdo comtemplados na composicao os esforcos necessarios para a umidificacdo do solo
de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e defini¢des de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacdo da vala reaterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composic¢édo nao faz distin¢do entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da
mesma para ambassituacgoes.

- Os esforcos de escavacdo, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento ndo estdo contemplados nessa composicdo e, para tanto, deve-se utilizar
composicdes especificas destes servicos.

- Os servicgos para restabelecer o local de escavacgéo da vala para a situagao anterior ao
servico, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados
nos indices de produtividade desta composicao.

- Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- Nao estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnoldgico para a execucao do
aterro ou reaterro.

EXECUCAO

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacao do solo afim de atingir o teor umidade
6tima de compactacdo prevista em projeto.

- Executa-se o reaterro lateral, e a regido que recobre o tubo, atendendo as especificaces
de projeto e garantindo que a tubulagéo enterrada fique continuamente apoiada no fundo
da vala sobre o ber¢o de assentamento.

- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacdo. A compactacdo é executada de cada lada, apenas nas regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. A parte
diretamente acima da tubulacdo ndo é compactada, a fim de se evitarem deformacdes dos
tubos.

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas
e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as
etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactacdo dos ultimos 30 cm da camada
do reaterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento
sobre o qual sera feito o reaterro (vide anexo 3). Neste caso, considerar composi¢do
especifica de compactagéo de valas com rolo.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por executar a compactagéo do solo;

- Servente: profissional que auxilia os oficiais;

- Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo com placa vibratoria
reversivel.

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos com placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina,
forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecdo da fundacdo direta, piso ou laje sobre o solo.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos na compactacéo do solo.

EXECUCAO
- Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
AF_11/2019

Inspecéo e Preparacéo:
Inspecione a area a ser regularizada para identificar irregularidades, buracos,
depressdes, ou outros problemas.
Prepare a motoniveladora, verificando os fluidos, combustivel, pneus e sistemas
operacionais.

Ajuste da Lamina:
Ajuste a lamina da motoniveladora para a inclinacéo e altura desejadas, dependendo
do perfil de regularizacdo desejado.
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Inicio da Regularizacéo:
Comece a operacdo da motoniveladora, avancando lentamente sobre a area a ser
regularizada.
Utilize a lamina para cortar e mover o material de maneira uniforme.

Nivelamento e Regularizacéo:
Ajuste a lamina para obter o nivelamento desejado, removendo ou redistribuindo o
material conforme necessario.
Mantenha uma inclinac&o apropriada para permitir o escoamento adequado da agua,
se necessario.

Controle de Umidade:
A umidade do solo pode afetar a eficacia da operacdo. Em solos secos, pode ser
necessario molhar a &rea antes de nivelar para melhor compactacao.

Controle de Poeira:
Em areas onde a poeira € uma preocupacao, pode ser necessario usar agentes de
controle de poeira ou 4gua durante a operacéo.

Verificagdo da Inclinagdo Transversal:
Verifique a inclinacdo transversal da superficie para garantir que a dgua escoe
eficientemente.

Ajustes durante a Operagéo:
Faca ajustes na lamina conforme necessario durante a operacdo para atender aos
requisitos especificos do projeto.

Compactacdo (se necessario):
Apébs a regularizacdo, pode ser necessario realizar compactacdo para garantir a
estabilidade da superficie.

Inspecdo Final:
Apbs a conclusao, faca uma inspecdo final para garantir que a superficie atenda as
especificacOes do projeto.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizacéo do fundo da vala;

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades, faz a limpeza da vala e
opera o Compactador;

- Retroescavadeira: equipamento utilizado para lancar o material no interior da vala;
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- Compactador de solos: equipamento para a compactacdo do solo e da camada de
material granular no preparo do fundo de vala;
- Areia: material utilizado como lastro no fundo da vala para assentamento dos tubos.

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
4 CV;

- Retroescavadeira sobre rodas, poténcia liquida 88 HP, peso operacional min 6.674 kg,
profundidade de escavacdo maxima 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume de material para o preparo de fundo de vala obtido pela multiplicacédo
da érea total do fundo da vala (comprimento x largura) pela espessura especificada no
projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O preparo de fundo de vala considera a regularizacdo do solo presente no fundo da vala
e a execucdo de um lastro com material granular;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

-> CHP: considera o0 tempo em que 0 equipamento esta ligado para executar a atividade
de preparo de fundo de vala;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera para execugdo de contencdo, espera pelo assentamento de tubo etc).

- A composic¢édo nao faz distin¢do entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da
mesma para ambas situacdes;

- A composicdo ndo faz referéncia a profundidade da vala sendo seu uso valido para
diferentes profundidades;

- Os indices de produtividade foram obtidos considerando a camada de material granular
com espessura de 10 cm;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- Finalizado a contencéo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas;

- O servico consiste na limpeza, regularizacao e ajuste de declividade, conforme previsto
em projeto, do fundo da vala;

- Quando previsto em projeto, € feito a execucdo de um lastro com material granular. O
lancamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: assentamento da tubulagéo e
reaterro (atividades ndo inclusas nesta composi¢do — utilizar composicdes especificas
para tais fins).

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A15M
E MENOR QUE 25 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizacéo do fundo;

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades, faz a limpeza e opera o
Compactador;

- Retroescavadeira: equipamento utilizado para langar o material;

- Compactador de solos: equipamento para a compactacdo do solo e da camada de
material granular no preparo do fundo;

- Areia: material utilizado como lastro.

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4 tempos, poténcia
4CV;

- Retroescavadeira sobre rodas, poténcia liquida 88 HP, peso operacional min 6.674 kg,
profundidade de escavacdo maxima 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume de material para o preparo de fundo de vala obtido pela multiplicacéo
da érea total do fundo da vala (comprimento x largura) pela espessura especificada no
projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O preparo de fundo de vala considera a regularizacéo do solo presente no fundo da vala
e a execucdo de um lastro com material granular;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

-> CHP: considera 0 tempo em que 0 equipamento esta ligado para executar a atividade
de preparo de fundo de vala;

-> CHI: considera os tempos em que o0 equipamento estid parado por falta de frente
(exemplos: espera para execugéo de contencdo, espera pelo assentamento de tubo etc).

- A composicgéo néo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da
mesma para ambas situacoes;

- A composigdo ndo faz referéncia a profundidade da vala sendo seu uso valido para
diferentes profundidades;

- Os indices de produtividade foram obtidos considerando a camada de material granular
com espessura de 10 cm;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO
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- Finalizado a contencéo procede-se a preparar o fundo;

- O servico consiste na limpeza, regularizacao e ajuste de declividade, conforme previsto
em projeto;

- Quando previsto em projeto, é feito a execucao de um lastro com material granular. O
lancamento do material pode se dar de forma manual ou mecanizado;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: assentamento da tubulacdo e
reaterro (atividades ndo inclusas nesta composi¢cdo — utilizar composicGes especificas
para tais fins).

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAOQ,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do servico.
- Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado para
execucao do servico.

- Caminhédo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a
umidade 6tima para a compactacao.

- Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
Servico.

EQUIPAMENTO

- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg,
largura da 1damina de 3,7 m.

- Caminhdo pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935
kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de aco para transporte
de agua.

- Rolo compactador vibratorio pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso operacional
sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de projeto (geométrico), em metros cubicos, de solo argiloso, a ser
utilizado na execucdo de aterro, compactado com 95% da energia normal.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para fins de célculo dos coeficientes desta composicéo, considerou-se a execucgdo de
camadas de aterro com 15 cm de espessura.
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugéo de aterro.

- A motoniveladora é utilizada na composicdo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactacao de 95% energia normal.

- E considerado na composicdo o esforco de umidificar o material do aterro a fim de
garantir que se atinja a umidade 6tima de compactacao.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocédo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavagdo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes para as frentes de servico.

- Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o servico.
- CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado.

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apos a conclusao do
servico nao estdo comtemplados na composicéo.

EXECUCAO

- A camada sob a qual ira se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

- O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado
entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no
local de execuc¢do do servigo (o transporte nao esta incluso na composi¢ao).

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir
a espessura da camada prevista em projeto.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-
se com 0 umedecimento da camada através do caminhéo pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade
de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAOQ,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do servico.
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- Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado para
execucao do servico.

- Caminhédo pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a
umidade 6tima para a compactacao.

- Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servico.

EQUIPAMENTO

- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg,
largura da ldmina de 3,7 m.

- Caminh&o pipa 10.000 I trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga Gtil maxima 15.935
kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de aco para transporte
de 4agua.

- Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, poténcia 110 hp, peso sem/com
lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de solo predominantemente arenoso,
a ser utilizado na execucdo de aterro, compactado com 95% da energia normal.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, considerou-se a execucdo de
camadas de aterro com 15 cm de espessura.

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢do de aterro.

- A motoniveladora é utilizada na composicdo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactacao de 95% da energia normal.

- E considerado na composicdo o esforco de umidificar o material do aterro a fim de
garantir que se atinja a umidade étima de compactacao.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavagdo. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes para as frentes de servigo.

- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.

- CHP: considera o0 tempo em que 0 equipamento esta efetivamente executando o servico.
- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e ap6s a concluséo do
servigo ndo estdo comtemplados na composigéo.

EXECUCAO
- A camada sob a qual ira se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.
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- O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado
entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no
local de execucdo do servico (o transporte ndo esta incluso na composicao).

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir
a espessura da camada prevista em projeto.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-
se com o umedecimento da camada através do caminhd&o pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
opera 0 compactador.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

- Argila: material de emprestimo utilizado no aterro.

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O tipo de aterro considerado nesta composicéo € o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.

- Foi considerada a substituicdo total de solo nas composicdes de aterro de vala.

- Foi considerado custo do material do aterro com empolamento de 1,25 (a escavacao de
1 m3 natural na jazida demanda espaco de 1,25 m? para seu transporte), pois o preco do
insumo é coletado considerando o volume solto (material pronto para ser carregado no
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caminhd&o), e reducdo volumeétrica de 10% comparando o volume natural no corte com o
volume compactado.

- Ndo estdo contemplados custos de transporte, carga e descarga do material de aterro,
para tanto, deve-se utilizar composicdes especificas destes servicos.

- Estdo comtemplados na composicéao os esforcos necessarios para a umidificacdo do solo
de aterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definigdes de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacdo da vala aterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composicdo ndo faz distincdo entre valas com ou sem escoramento, podendo ser
utilizada para ambas as situagoes.

- Os esforcos de escavacdo, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento ndo estdo contemplados nesta composicao e, para tanto, deve-se utilizar
composicdes especificas destes servicos.

- Os servicgos para restabelecer o local de escavacdo da vala para a situacao anterior ao
servigo, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama, dentre outros, ndo estéo
contemplados nos indices de produtividade desta composicéo.

- Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- Nao estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnoldgico para a execucao do
aterro ou reaterro.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
opera 0 compactador.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

- Argila: material de emprestimo utilizado no aterro.

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussao (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

- Caminhdo pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

EXECUCAO
- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade
Otima de compactacgéo prevista em projeto.
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- Executa-se o aterro da envoltéria lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacOes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique continuamente
apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.

- Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulacdo. A compactacdo é executada de cada lado, apenas nas regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala.

- A compactacédo é executada de cada lado da canalizacdo simultaneamente, para evitar
deslocamento horizontal da rede, nas regides compreendidas entre a tubulagéo e a parede
da vala.

- Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulacéo.

- Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas
e compactadas de tal modo a obter 0 mesmo estado do terreno das laterais da vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as
etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
opera 0 compactador.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

- Areia: material de empréstimo utilizado no aterro.

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

CRITERIOS DE AFERICAO

- O tipo de aterro considerado nesta composicéo € o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura.

- Foi considerada a substituicao total de solo nas composicdes de aterro de vala.
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- Foi considerado custo do material do aterro com empolamento de 1,25 (a escavacdo de
1 m3 natural na jazida demanda espaco de 1,25 m3 para seu transporte), pois o preco do
insumo é coletado considerando o volume solto

(material pronto para ser carregado no caminh&o), e reducdo volumétrica de 10%
comparando o volume natural no corte com o volume compactado.

- Ndo estdo contemplados custos de transporte, carga e descarga do material de aterro,
para tanto, deve-se utilizar composicdes especificas destes servicos.

- Estdo comtemplados na composicao os esforgos necessarios para a umidificagdo do solo
de aterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacdo da vala aterrada foi
considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composicdo ndo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, podendo ser
utilizada para ambas as situacoes.

- Os esforcos de escavacdo, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento ndo estdo contemplados nesta composicao e, para tanto, deve-se utilizar
composicdes especificas destes servicos.

- Os servicgos para restabelecer o local de escavacgéo da vala para a situagao anterior ao
servico, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama, dentre outros, ndo estdo
contemplados nos indices de produtividade desta composigao.

- Sdo separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- N&o estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnoldgico para a execugdo do
aterro ou reaterro.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
opera 0 compactador.

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

- Areia: material de empréstimo utilizado no aterro.

- Compactador de solos de percussdo (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussao (sapo) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV:
equipamento utilizado para a compactacdo do solo utilizado no aterro da vala (ja
contempla o operador).

- Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo.

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

EXECUCAO

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade
Otima de compactacgdo prevista em projeto.

- Executa-se o aterro da envoltoria lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacOes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique continuamente
apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.

- Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulagdo. A compactagdo é executada de cada lado, apenas nas regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacéo e a parede da vala.

- A compactacdo € executada de cada lado da canalizacdo simultaneamente, para evitar
deslocamento horizontal da rede, nas regides compreendidas entre a tubulacao e a parede
da vala.

- Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulacéo.

- Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas
e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as
etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- Em alguns casos, 0 projeto pode exigir que a compactacdo dos ultimos 30 cm da camada
do aterro final seja executada com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento
sobre o qual sera feito o aterro (vide anexo 3). Neste caso, considerar composicdo
especifica de compactacdo de valas com rolo.

- Esta composicédo foi feita para uma condicdo especifica de compacta¢do com uso de
compactador de solos de percussao, mas ela foi considerada valida também para a
condicdo de compactacdo com placa vibratoria, por ter seu custo representativo quanto
aos custos para outras condigoes.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira rolica: utilizada horizontalmente para travar as tdbuas de madeira e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pecas de madeira rolica as tdbuas de madeira.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espagamento entre as tdbuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um comprimento
maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e a um
comprimento maior que a profundidade;

- O numero de reutilizagdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a cinco vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d"agua, ou quando a
permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- ApoOs a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar
desmoronamentos;

- O servico de escoramento inicia com a colocacdo das tAbuas de madeira espacadas de
1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servigo;

- Ap6s a colocacdo das tabuas, é feito a cada metro de profundidade da vala a instalacao
das escoras;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulagéo e reaterro (atividades néo inclusas nesta composigao — utilizar
composicdes especificas para tais fins);

- Durante o reaterro € feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area total de paredes (comprimento X profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleteamento em valas com profundidade de
0a1,5m, largura menor que 1,5 m.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A15M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando as
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira rolica: utilizada horizontalmente para travar as tabuas de madeiras e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pecas de madeira rolica as tdbuas de madeira.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espagamento entre as tdbuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um comprimento
maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e a um
comprimento maior que a profundidade;

- O ndmero de reutilizagdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a cinco vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d'agua, ou quando a
permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- ApoOs a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar
desmoronamentos;

- O servico de escoramento inicia com a colocacdo das tAbuas de madeira espacadas de
1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servigo;

- Apds a colocacdo das tabuas, é feito a cada metro de profundidade da vala a instalacédo
das escoras;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulagdo e reaterro (atividades néo inclusas nesta composigao — utilizar
composicdes especificas para tais fins);

- Durante o reaterro € feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleteamento em valas com profundidade de
0a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando as
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira rolica: utilizada horizontalmente para travar as tabuas de madeiras e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pecas de madeira rolica as tabuas de madeira.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tabuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um comprimento
maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e a um
comprimento maior que a profundidade;

- O nimero de reutilizagdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’4dgua, ou quando a
permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- ApoOs a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar
desmoronamentos;

- O servico de escoramento inicia com a colocacdo das tdbuas de madeira espacadas de
1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servigo;

- Apos a colocacdo das tabuas, € feito a cada metro de profundidade da vala a instalagdo
das escoras;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulagdo e reaterro (atividades néo inclusas nesta composigao — utilizar
composigdes especificas para tais fins;

- Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleteamento em valas com profundidade de
1,5a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A15M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando as
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira rolica: utilizada horizontalmente para travar as tdbuas de madeiras e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pecas de madeira rolica as tdbuas de madeira.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tabuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um comprimento
maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e a um
comprimento maior que a profundidade;

- O nimero de reutilizagdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou quando a
permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- Apo6s a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar
desmoronamentos;

- O servico de escoramento inicia com a colocacdo das tabuas de madeira espacadas de
1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servigo;

- Apos a colocacdo das tabuas, € feito a cada metro de profundidade da vala a instalagédo
das escoras;
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- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulagédo e reaterro (atividades néo inclusas nesta composigao — utilizar
composicdes especificas para tais fins);

- Durante o reaterro € feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleteamento em valas com profundidade de
1,5a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando as
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira rolica: utilizada horizontalmente para travar as tabuas de madeiras e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pecas de madeira rolica as tdbuas de madeira.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tdbuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tabuas de madeira foi considerado um comprimento
maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e a um
comprimento maior que a profundidade;

- O ndmero de reutilizagbes das tabuas de madeira e pecas de madeira roli¢as foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou quando a
permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
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EXECUCAO

- ApoOs a abertura da vala, deve-se executar 0 escoramento da vala para evitar
desmoronamentos;

- O servico de escoramento inicia com a colocagdo das tabuas de madeira espacadas de
1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servigo;

- Apos a colocacao das tabuas, € feito a cada metro de profundidade da vala a instalagdo
das escoras;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulacdo e reaterro (atividades nédo inclusas nesta composicao — utilizar
composigdes especificas para tais fins);

- Durante o reaterro € feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleteamento em valas com profundidade de
3,0 24,5 m, largura menor que 1,5 m.

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 45 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A15M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da vala, realizando as
atividades de montagem e desmontagem;

- Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento;

- Tabua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para conter o solo;

- Peca de madeira rolica: utilizada horizontalmente para travar as tdbuas de madeiras e
conter o solo;

- Prego: utilizado para fixar as pecas de madeira rolica as tdbuas de madeira.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tabuas e a distancia entre as escoras foi considerado conforme
descrito em norma;
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- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um comprimento
maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente a ficha e a um
comprimento maior que a profundidade;

- O ndmero de reutilizagdes das tadbuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’4gua, ou quando a
permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

EXECUCAO

- ApoOs a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar
desmoronamentos;

- O servico de escoramento inicia com a colocacdo das tAbuas de madeira espacadas de
1,35 metros de “cixo a eixo”, assim que a escavacao disponibiliza frente de servico;

- Apos a colocacdo das tabuas, € feito a cada metro de profundidade da vala a instalagédo
das escoras;

- A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo,
assentamento da tubulacdo e reaterro (atividades ndo inclusas nesta composic¢éo — utilizar
composicgdes especificas para tais fins);

- Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area total de paredes (comprimento x profundidade da vala x duas paredes da
vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleteamento em valas com profundidade de
3,0 a4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execucdo do servigo;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Areia média posto jazida/fornecedor, sem frete;

- Placa vibratoria reversivel para compactacdo do material granular - CHP;

- Placa vibratdria reversivel para compactagdo do material granular - CHI.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucédo do servico;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar a camada de areia média sobre solo previamente compactado e
nivelado;

- Apos o langcamento, compactar com placa vibratdria e nivelar a superficie.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Como o lastro de areia tem alta permeabilidade, manter o material Gmido, porém néo
encharcado (com &gua livre) de forma que o concreto a ser lancado nao tenha agua
subtraida pelo lastro;

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos com placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina,
forga centrifuga de 25 kN

(2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de material granular para execucdo de lastro, dado pela area de
projecao da peca multiplicada pela espessura definida na composicao.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responséavel pela execu¢édo do servico;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execucéo do servigo;
- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete;

- Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete;

- Placa vibratoria reversivel para compactacdo do material granular - CHP;

- Placa vibratdria reversivel para compactagdo do material granular - CHI.

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos com placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina,
forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de material granular para execucdo de lastro, dado pela area de
projecao da peca multiplicada pela espessura definida na composicéo.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucdo do servico;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO
- Lancar e espalhar as camadas de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;
- Apds o langcamento, compactar com placa vibratdria e nivelar a superficie.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Como o lastro de areia tem alta permeabilidade, manter o material imido, porém nao
encharcado (com agua livre) de forma que o concreto a ser lancado ndo tenha &gua
subtraida pelo lastro;

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execuc¢éo do servico;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete;

- Placa vibratéria reversivel para compactagdo do material granular - CHP;

- Placa vibratdria reversivel para compactacdo do material granular - CHI.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucdo do servigo;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO
- Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;
- Apos o langamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material Gmido, porém nao
encharcado (com agua livre) de forma que o concreto a ser lancado ndo tenha &gua
subtraida pelo lastro;

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Compactador de solos com placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina,
forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de material granular para execucdo de lastro, dado pela area de
projecao da peca multiplicada pela espessura definida na composicao.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responséavel pela execu¢édo do servico;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete;

- Placa vibratdria reversivel para compactacdo do material granular - CHP;

- Placa vibratdria reversivel para compactacdo do material granular - CHI.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucédo do servico;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO
- Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;
- Apds o langamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material imido, porém nao
encharcado (com &gua livre) de forma que o concreto a ser lancado ndo tenha agua
subtraida pelo lastro;

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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EQUIPAMENTO
- Compactador de solos com placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina,
forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de material granular para execucdo de lastro, dado pela area de
projecao da peca multiplicada pela espessura definida na composicéo.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execuc¢éo do servico;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucdo do servigo;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e Compactado ou sobre lastro de brita;

- Em éareas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo, prever juntas conforme utilizagéo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacGes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de concreto magro para execugéo de lastro com espessura de 3 cm, dado
pela rea de projecdo da peca.
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execugédo do servico;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator gua/cimento de 0,75.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucao do servico;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

- Em éareas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizacdo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de concreto magro para execucado de lastro com espessura de 5 cm, dado
pela rea de projecéo da peca.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execucdo do servico;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator &gua/cimento de 0,75.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de concreto magro para execucao de lastro, dado pela &rea de projecédo
da peca multiplicada pela espessura definida na composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos diretamente na execucdo do servico;

- O célculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de
aproximadamente 5 cm para o lastro;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

- Em éareas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo, prever juntas conforme utilizacdo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

INFORMAC}OES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execugédo do servico;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area de concreto magro para execuc¢do de lastro com espessura de 3 cm, dado
pela area de projecdo da peca.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucdo do servigo;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

- Em éareas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo, prever juntas conforme utilizagéo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execucdo do servico;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator &gua/cimento de 0,75.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de concreto magro para execucdo de lastro com espessura de 5 cm, dado
pela area de projecdo da peca.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucédo do servico;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.
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EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

- Em é&reas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo, prever juntas conforme utilizagdo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

INFORMAC}C)ES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responséavel pela execu¢édo do servico;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execu¢édo do servico;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de concreto magro para execucao de lastro, dado pela area de projecédo
da peca multiplicada pela espessura definida na composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucédo do servigo;

- O célculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de
aproximadamente 5 cm para o lastro;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

- Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizagdo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.
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INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execucdo do servico;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execugédo do servico;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de concreto magro para execucao de lastro, dado pela area de projecédo
da peca multiplicada pela espessura definida na composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execucédo do servico;

- O célculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de
aproximadamente 5 cm para o lastro;

- Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a frente
de trabalho.

EXECUCAO

- Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

- Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizagéo ou
previsto em projeto;

- Nivelar a superficie final.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

- Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e
geometria que possam introduzir deformacGes iniciais a geometria destes elementos
estruturais.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE
Materiais e ferramentas necessarios:

Motobomba autoescorvante.

Mangueiras de succéo e descarga.

Vélvulas e conexdes adequadas.

Dispositivo de controle (interruptor de bdia ou controlador automatico, dependendo do
sistema).

Cabos elétricos e caixa de distribuicdo elétrica.

Equipamento de fixacdo (bracadeiras, abracadeiras de mangueira, etc.).

Gerador elétrico (se ndo houver energia elétrica disponivel no local).

Procedimento:

Escolha do Local de Descarga:
Determine o local para descarga da &gua bombeada, garantindo que seja um local
apropriado e permitido pelas regulamentac6es locais.

Preparacao da Motobomba:
Certifique-se de que a motobomba esta em boas condicGes de funcionamento.
Verifique o nivel de dleo e a quantidade de combustivel, se aplicavel.
Conecte as mangueiras de sucg¢do e descarga a motobomba.

Instalagdo das Mangueiras:
Posicione a mangueira de succdo na area onde a agua serd retirada. Certifique-se de
que a extremidade da mangueira esteja submersa.
Posicione a mangueira de descarga no local de descarga.

Verificacdo do Nivel de Agua na Succao:
Inicie a motobomba.
Verifique se a agua estd sendo sugada pela mangueira de sucgdo. As motobombas
autoescorvantes geralmente tém a capacidade de sugar a agua sem a necessidade de
estarem completamente cheias.

Monitoramento e Controle:
Monitore 0 processo para garantir que a agua esteja sendo bombeada eficientemente.
Utilize um dispositivo de controle, como um interruptor de bdia, para ligar e desligar
automaticamente a motobomba com base no nivel da agua.

Verificacdo da Descarga:
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Certifique-se de que a &gua esta sendo descarregada no local desejado de acordo com
as regulamentacdes locais.

Desligamento e Armazenamento:
Desligue a motobomba quando o esgotamento estiver concluido.
Armazene a motobomba e 0s acessorios em local apropriado e seguro.

EXECUCAO DE DRENO FRANCES (CAMADA DRENANTE) COM AREIA
MEDIA

Materiais e ferramentas necessarios:

Tubo perfurado de PVC ou dreno de drenagem.

Areia média.

Geotéxtil.

Geocomposto drenante (opcional).

P4, picareta ou retroescavadeira (para escavacao).

Nivel.

Cordel ou mangueira de nivel.

Concreto (opcional, para protecdo do topo do tubo).

Equipamento de compactacdo do solo (placa vibratéria, rolo compactador, etc.).

Procedimento:

Planejamento e Projeto:
Realize um estudo do local para determinar a localizacao ideal para o dreno francés.
Considere a inclinacdo do terreno, a direcdo do fluxo de &gua subterrdnea e a

necessidade de drenagem.

Marcacdo e Escavacéo:
Marque o local onde o dreno francés serd instalado.
Escave uma vala com uma largura e profundidade adequadas para acomodar o tubo
perfurado e a camada de areia média ao redor dele. A largura dependera do diametro do
tubo e das condic¢bes do solo.

Instalacdo do Tubo Perfurado:
Coloque o tubo perfurado de PVC ou o dreno de drenagem no centro da vala.
As perfuragdes no tubo permitem que a 4gua entre, drenando para a camada de areia
ao redor.

Envoltorio com Geotéxtil:
Envolva o tubo com uma camada de geotéxtil para evitar que particulas do solo
entrem nas perfurac6es do tubo.

Adicdo de Areia Média:
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Adicione a areia média ao redor do tubo. Essa camada permitird que a dgua se mova
facilmente em direcdo ao tubo de drenagem.

Compactacdo da Areia:
Compacte cuidadosamente a areia ao redor do tubo para garantir um bom
escoamento da agua.

Protecdo do Topo do Tubo (opcional):
Se desejado, proteja o topo do tubo com uma camada de concreto para evitar danos
mecanicos.

Nivelamento e Protecdo do Solo (opcional):
Se necessario, adicione uma camada de solo ou outro material para nivelamento e
protecdo ao redor do dreno.

Teste do Sistema:
Apos a instalagdo, teste o sistema, verificando se a gua é eficientemente drenada
pelo dreno francés.

Protecdo e Acabamento:
Proteja a abertura do dreno para evitar a entrada de detritos e finalize a area conforme
necessario.

EXECUCAO DE DRENO FRANCES (CAMADA DRENANTE) COM BRITA
NUM 2

Materiais e ferramentas necessarios:

Tubo perfurado de PVC ou dreno de drenagem

Brita num. 2 (granulometria 19-38 mm)

Geotéxtil

Geocomposto drenante (opcional)

P4, picareta ou retroescavadeira (para escavagao)

Nivel

Cordel ou mangueira de nivel

Areia (opcional, para nivelamento)

Concreto (opcional, para protecao do topo do tubo)

Equipamento de compactagdo do solo (placa vibratdria, rolo compactador, etc.)

Procedimento:

Planejamento e Projeto:
Realize um estudo do local para determinar a localizacao ideal para o dreno francés.
Considere a inclinagdo do terreno, a direcdo do fluxo de &gua subterrdnea e a

necessidade de drenagem.
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Marcacdo e Escavacgéo:
Marque o local onde o dreno francés sera instalado.
Escave uma vala com uma largura e profundidade adequadas para acomodar o tubo
perfurado e a camada de brita num. 2 ao redor dele. A largura dependera do didmetro do
tubo e das condig6es do solo.

Instalagéo do Tubo Perfurado:
Coloque o tubo perfurado de PVC ou o dreno de drenagem no centro da vala.
As perfuracdes no tubo permitem que a agua entre, drenando para a camada de brita
ao redor.

Envoltorio com Geotéxtil:
Envolva o tubo com uma camada de geotéxtil para evitar que particulas do solo
entrem nas perfuracées do tubo.

Adicéo de Brita num. 2:
Adicione a brita num. 2 ao redor do tubo. Essa camada permitira que a &gua se mova
facilmente em direcdo ao tubo de drenagem.

Compactacdo da Brita:
Compacte cuidadosamente a brita ao redor do tubo para garantir um bom
escoamento da agua.

Protecdo do Topo do Tubo (opcional):
Se desejado, proteja o topo do tubo com uma camada de concreto para evitar danos
mecanicos.

Nivelamento e Protecdo do Solo (opcional):
Se necessario, adicione uma camada de areia para nivelamento e protecdo do solo
ao redor do dreno.

Teste do Sistema:
Apés a instalacdo, teste o sistema, verificando se a dgua é eficientemente drenada
pelo dreno francés.

Protecéo e Acabamento:
Proteja a abertura do dreno para evitar a entrada de detritos e finalize a area ao redor
conforme necessario.

EXECUCAO DE DRENO FRANCES (CAMADA DRENANTE) COM BRITA
NUM 3

Materiais e ferramentas necessarios:
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Tubo perfurado de PVC ou dreno de drenagem

Brita num. 3 (granulometria 38-76 mm)

Geotéxtil

Geocomposto drenante (opcional)

Pa, picareta ou retroescavadeira (para escavacao)

Nivel

Cordel ou mangueira de nivel

Areia (opcional, para nivelamento)

Concreto (opcional, para protecao do topo do tubo)

Equipamento de compactagdo do solo (placa vibratdria, rolo compactador, etc.)

Procedimento:

Planejamento e Projeto:
Realize um estudo do local para determinar a localizagéo ideal para o dreno francés.
Considere a inclinacdo do terreno, a direcdo do fluxo de &gua subterranea e a

necessidade de drenagem.

Marcacdo e Escavacgéo:
Marque o local onde o dreno francés sera instalado.
Escave uma vala com uma largura e profundidade adequadas para acomodar o tubo
perfurado e a camada de brita num. 3 ao redor dele. A largura dependera do didmetro do
tubo e das condig6es do solo.

Instalag&o do Tubo Perfurado:
Coloque o tubo perfurado de PVC ou o dreno de drenagem no centro da vala.
As perfuracdes no tubo permitem que a agua entre, drenando para a camada de brita
ao redor.

Envoltério com Geotéxtil:
Envolva o tubo com uma camada de geotéxtil para evitar que particulas do solo
entrem nas perfurac6es do tubo.

Adicéo de Brita num. 3:
Adicione a brita num. 3 ao redor do tubo. Esta camada permitira que a agua se mova
facilmente em direcdo ao tubo de drenagem.

Compactacdo da Brita:
Compacte cuidadosamente a brita ao redor do tubo para garantir um bom
escoamento da agua.

Protecdo do Topo do Tubo (opcional):
Se desejado, proteja o topo do tubo com uma camada de concreto para evitar danos
mecanicos.
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Nivelamento e Protecdo do Solo (opcional):
Se necessario, adicione uma camada de areia para nivelamento e protecdo do solo
ao redor do dreno.

Teste do Sistema:
Apos a instalagéo, teste o sistema verificando se a 4gua e eficientemente drenada
pelo dreno francés.

Protecéo e Acabamento:
Proteja a abertura do dreno para evitar a entrada de detritos e finalize a area ao redor
conforme necessario.

EXECUCAO DE DRENO FRANCES (CAMADA DRENANTE) COM
CASCALHO

Materiais e ferramentas necessarios:

Tubo perfurado de PVC ou dreno de drenagem

Cascalho ou brita

Geotéxtil

Geocomposto drenante (opcional)

Pa, picareta ou retroescavadeira (para escavacao)

Nivel

Cordel ou mangueira de nivel

Areia (opcional, para nivelamento)

Concreto (opcional, para protecdo do topo do tubo)

Equipamento de compactacgdo do solo (placa vibratdria, rolo compactador, etc.)

Procedimento:

Planejamento e Projeto:
Realize um estudo do local para determinar a localizacdo ideal para o dreno francés.
Considere a inclinacdo do terreno, a direcdo do fluxo de &gua subterrdnea e a

necessidade de drenagem.

Marcacdo e Escavagéo:
Marque o local onde o dreno francés sera instalado.
Escave uma vala com uma largura e profundidade adequadas para acomodar o tubo
perfurado e a camada de cascalho ao redor dele. A largura dependera do didametro do tubo
e das condicdes do solo.

Instalacdo do Tubo Perfurado:
Coloque o tubo perfurado de PVC ou o dreno de drenagem no centro da vala.
As perfuragdes no tubo permitem que a agua entre, drenando para a camada de
cascalho ao redor.
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Envoltdrio com Geotéxtil:
Envolva o tubo com uma camada de geotéxtil para evitar que particulas do solo
entrem nas perfurac6es do tubo.

Adicéo de Cascalho:
Adicione uma camada de cascalho ou brita ao redor do tubo. Esta camada permite
que a agua se mova facilmente em direcéo ao tubo de drenagem.

Compactacdo do Cascalho:
Compacte cuidadosamente o cascalho ao redor do tubo para garantir um bom
escoamento da agua.

Protecdo do Topo do Tubo (opcional):
Se desejado, proteja o topo do tubo com uma camada de concreto para evitar danos
mecanicos.

Nivelamento e Protecdo do Solo (opcional):
Se necessario, adicione uma camada de areia para nivelamento e protecdo do solo
ao redor do dreno.

Teste do Sistema:
Apos a instalagdo, teste o sistema verificando se a 4gua é eficientemente drenada
pelo dreno francés.

Protecdo e Acabamento:
Proteja a abertura do dreno para evitar a entrada de detritos e finalize a area ao redor
conforme necessario.

EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM
Materiais e ferramentas necessarios:

Tubo perfurado de PVC com diametro de 200 mm

Pedrisco ou brita

Geotéxtil

Geocomposto drenante (opcional)

Cimento (para selar a base do tubo no fundo da escavagao)

Pa, picareta ou retroescavadeira (para escavacao)

Nivel

Cordel ou mangueira de nivel

Concreto (se necessario, para protecdo do topo do tubo)

Equipamento de compactagéo do solo (placa vibratdria, rolo compactador, etc.)

Procedimento:
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Planejamento e Projeto:
Realize um estudo do local para determinar a localizacdo ideal para o dreno vertical.
Considere a inclinagdo do terreno, a direcdo do fluxo de agua subterrnea e a

necessidade de drenagem.

Marcacao e Escavacéo:
Marque o local onde o dreno vertical sera instalado.
Escave um buraco com um didmetro adequado para acomodar o tubo perfurado e a
camada de pedrisco ao redor dele. A profundidade dependera das condicGes do solo e do
projeto.

Instalacdo do Tubo Perfurado:
Coloque o tubo perfurado de PVC com diametro de 200 mm no centro do buraco.
As perfuracdes no tubo permitem que a agua entre, drenando para a camada de
pedrisco ao redor.

Selagem da Base do Tubo:
Selar a base do tubo no fundo da escavagdo com cimento para evitar a entrada de
solo.

Envoltério com Geotéxtil:
Envolva o tubo com uma camada de geotéxtil para evitar que particulas do solo
entrem nas perfurac6es do tubo.

Adicéo de Pedrisco:
Adicione uma camada de pedrisco ou brita ao redor do tubo. Esta camada permite
que a dgua se mova facilmente em direcdo ao tubo de drenagem.

Compactacdo do Pedrisco:
Compacte cuidadosamente o pedrisco ao redor do tubo para garantir um bom
escoamento da agua.

Protecdo do Topo do Tubo (opcional):
Se desejado, proteja o topo do tubo com uma camada de concreto para evitar danos
mecanicos.

Teste do Sistema:
Apos a instalagdo, teste o sistema, verificando se a agua é eficientemente drenada
pelo tubo.

Protecdo e Acabamento:
Proteja a abertura do dreno para evitar a entrada de detritos e finalize a area ao redor
conforme necessario.
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GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE
9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro;

- Geotéxtil ndo tecido: manta utilizada em drenos para filtracdo e contengéo de solo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de manta geotéxtil, RT — 9, a ser instalada
em drenos.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a aplicagdo da manta geotéxtil em dreno;

- Os servicos de assentamento de tubos, instalacdo de conexdes e lancamento do material
de enchimento (areia ou brita) para a execucdo do dreno néo estdo considerados nesta
composicdo. Deve-se, portanto, utilizar composicdes especificas para estes servigos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencdo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

EXECUCAO

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodéa-la na vala;

- Prosseguir com o lancamento do material de enchimento (drenante) e assentamento da
tubulacéo dreno (atividades néo inclusas nesta composicao);

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposi¢éo, envolvendo o sistema
de dreno.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 10 KN/M, OP 20
(200 G/M?)

Preparacdo do Solo:
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Limpe e prepare a area onde a manta sera instalada, removendo vegetacdo indesejada
e nivelando o solo conforme necessario.

Certifique-se de que o solo esteja compactado de acordo com as especificacbes do
projeto.

Instalagcdo da Manta Bidim RT:

Desenrole a manta bidim RT sobre a area preparada, seguindo as orientagdes do
fabricante quanto a orientacao e sobreposicao.

Fixe a manta ao solo utilizando fixadores adequados, garantindo uma instalagao segura
e eficaz.

Verificacao da Instalacao:

Verifique se a manta foi instalada de acordo com as especificacdes do projeto.
Certifique-se de que ndo haja rugas, dobras ou areas mal fixadas.

Controle de Qualidade:

Realize testes de controle de qualidade para garantir a integridade da instalacao.
Monitore possiveis problemas e tome medidas corretivas, se necessario.

Medidas de Seguranga:

Adote medidas de seguranca apropriadas durante todo o processo de instalacéo,
incluindo o uso de equipamentos de protecdo individual (EPI).

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE
14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro;

- Geotéxtil ndo tecido: manta utilizada em drenos para filtragéo e contengéo de solo.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de manta geotéxtil, RT — 14, a ser instalada
em drenos.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a aplicacdo da manta geotéxtil em dreno;

- Os servicos de assentamento de tubos, instalacdo de conexdes e lancamento do material
de enchimento (areia ou brita) para a execucdo do dreno néo estdo considerados nesta
composicao. Deve-se, portanto, utilizar composicdes especificas para estes servigos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencdo e esgotamento da vala, recomposicdo da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

EXECUCAO

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodé-la na vala;
- Prosseguir com o lancamento do material de enchimento (drenante) e assentamento da
tubulacéo dreno (atividades néo inclusas nesta composicao);

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicéo, envolvendo o sistema
de dreno.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE
26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de manta geotéxtil, RT — 21, a ser instalada
em drenos.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a aplicacdo da manta geotéxtil em dreno;

- Os servicos de assentamento de tubos, instalagdo de conexdes e langcamento do material
de enchimento (areia ou brita) para a execucdo do dreno néo estédo considerados nesta
composicao; deve-se, portanto, utilizar composicdes especificas para estes servicos;
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- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencéo e esgotamento da vala, recomposic¢ao da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico.

EXECUCAO

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomoda-la na vala;
- Prosseguir com o langamento do material de enchimento (drenante) e assentamento da
tubulacéo dreno (atividades néo inclusas nesta composicéo);

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicéao, envolvendo o sistema
de dreno.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE
31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de manta geotéxtil, RT — 26, a ser instalada
em drenos.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a aplicacdo da manta geotéxtil em dreno;

- Os servigos de assentamento de tubos, instalagéo de conexdes e langcamento do material
de enchimento (areia ou brita) para a execucdo do dreno néo estdo considerados nesta
composicgdo. Deve-se, portanto, utilizar composigdes especificas para estes servicos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locagdo, contencgéo e esgotamento da vala; recomposi¢do da camada de aterro
e de revestimento; e carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicgdo especifica de cada servico.
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EXECUCAO

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodé-Ila na vala;

- Prosseguir com o lancamento do material de enchimento (drenante) e assentamento da
tubulacéo dreno (atividades néo inclusas nesta composicao);

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicéo, envolvendo o sistema
de dreno.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por assentar o tubo dreno;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro no assentamento do tubo
dreno;

- Tubo PVC, rigido, corrugado, perfurado, DN 150 mm: tubo que compde o sistema de
dreno.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de tubo dreno de PVC rigido, DN 100 mm, a ser efetivamente
assentado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo de assentamento de tubo dreno;

- Os servicos de instalacdo de conexdes, langcamento do material de enchimento (areia ou
brita) e instalagdo da manta geotéxtil para a execucgdo do dreno ndo estdo considerados
nesta composicdo. Deve-se, portanto, utilizar composicGes especificas para estes
Servigos;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacao, contencéo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico;

EXECUCAO
- Ap0s a instalagdo das conexdes necessarias (atividade ndo inclusa nesta composicao),
proceder com assentamento da tubulacdo na vala.
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INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por assentar o tubo dreno;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro no assentamento do tubo
dreno;

- Tubo dreno, PEAD corrugado, flexivel, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o
sistema de dreno.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de tubo dreno de PEAD, DN 100 mm, a ser efetivamente
assentado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo de assentamento de tubo dreno;

- Os servicos de instalacdo de conexdes, langcamento do material de enchimento (areia ou
brita) e instalagdo da manta geotéxtil para a execucgdo do dreno ndo estdo considerados
nesta composicdo. Deve-se, portanto, utilizar composicGes especificas para estes
Servigos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencéo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico;

EXECUCAO
- Apbs a instalacdo (ao lado da vala) das conexfes necessarias (ndo inclusa nesta
composicao), proceder com assentamento da tubulacéo na vala.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por assentar o tubo dreno;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro no assentamento do tubo
dreno;

- Tubo PVC, rigido, corrugado, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o sistema de
dreno.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de tubo dreno de PVC rigido, DN 100 mm, a ser efetivamente
assentado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo de assentamento de tubo dreno;

- Os servicos de instalacdo de conexdes, langcamento do material de enchimento (areia ou
brita) e instalagdo da manta geotéxtil para a execucdo do dreno ndo estdo considerados
nesta composicdo. Deve-se, portanto, utilizar composicGes especificas para estes
Servigos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencéo e esgotamento da vala, recomposic¢ao da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicdo especifica de cada servico;

EXECUCAO
- Apos a instalacdo das conexdes necessarias (atividade ndo inclusa nesta composicao),
proceder com assentamento da tubulagdo na vala.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA
DRENAGEM.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional responsavel por assentar o tubo dreno;
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- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro no assentamento do tubo
dreno;
- Tubo PVC, rigido, corrugado, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o0 sistema de
dreno.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de tubo dreno de PVC rigido, DN 100 mm, a ser efetivamente
assentado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo de assentamento de tubo dreno;

- Os servicos de instalacdo de conexdes, langcamento do material de enchimento (areia ou
brita) e instalagdo da manta geotéxtil para a execucdo do dreno ndo estdo considerados
nesta composicdo. Deve-se, portanto, utilizar composi¢Ges especificas para estes
Servigos;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencéo e esgotamento da vala, recomposic¢ao da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composic¢do especifica de cada servigo;

EXECUCAO
- Apos a instalacdo das conexdes necessarias (atividade ndo inclusa nesta composicao),
proceder com assentamento da tubulagdo na vala.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DRENO EM TUBO CORRUGADO DE PVC, DN 150MM, ENVOLTO EM BRITA
E MANTA GEOTEXTIL - FORNECIMENTO E EXECUCAO

Materiais e ferramentas necessarios:

Tubo corrugado de PVC DN 150mm

Brita ou cascalho

Manta geotéxtil

Geocomposto drenante (opcional)
Geotéxtil ndo tecido (para envolver o tubo)
Conexdes de tubo de PVC
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Estacas de suporte (se necessario)

P4, picareta ou retroescavadeira (para escavacao)

Nivel

Cordel ou mangueira de nivel

Cola para PVC (para conexdes)

Elementos de fixacdo (grampos, abracadeiras, etc.)

Equipamento de compactacgédo do solo (placa vibratdria, rolo compactador, etc.)

Procedimento:

Planejamento e Projeto:
Realize um estudo do local para determinar a localizacdo ideal do dreno.
Considere a inclinacdo do terreno, a direcdo do fluxo de &gua subterranea e a
necessidade de drenagem.

Marcacéo e Escavacéo:
Marque a rota do dreno no solo.
Escave uma vala ao longo da rota marcada. A profundidade e largura da vala
dependerdo das condicbes especificas do local e das recomendacdes do projeto.

Instalacdo do Tubo Corrugado:
Coloque o tubo corrugado de PVC DN 150mm na vala. Certifique-se de que a
extremidade com a abertura esteja voltada para baixo para permitir a entrada de agua.
Conecte os trechos do tubo usando conexdes apropriadas e cole para PVC, se
necessario.

Envoltério com Geotéxtil:
Envolva o tubo com uma camada de geotéxtil ndo tecido. Isso evita que as particulas
do solo entrem no tubo e obstruam o sistema.

Camada de Brita ou Cascalho:
Adicione uma camada de brita ou cascalho ao redor do tubo. Essa camada permite
que a agua se mova facilmente em direcdo ao tubo de drenagem.

Manta Geotéxtil e Envoltorio Final:
Envolva a brita e o tubo com uma manta geotéxtil, garantindo que ela cubra
completamente o sistema. Isso evita que o solo entre em contato direto com a brita.
Adicione uma camada adicional de brita por cima da manta geotéxtil.

Compactacao e Cobertura:
Compacte cuidadosamente as camadas de brita para garantir uma boa drenagem.
Cubra a vala com o solo escavado e nivele a area.

Teste do Sistema:
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Apés a instalacdo, teste o sistema verificando se a agua € eficientemente drenada
pelo tubo.

Fixacdo Adequada:
Fixe o tubo e as camadas de material com estacas de suporte, se necessario, para
garantir estabilidade.

Documentagéo:
Documente o projeto, as medidas e outros detalhes relevantes para futuras
referéncias.

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucédo do dreno;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencéo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
(acima do dreno) e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico;

- O equipamento foi utilizado de uso exclusivo para o servico de dreno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de lancamento do material
de enchimento do dreno e o CHI considera os tempos em que 0 equipamento esta
aguardando outros servicos (exemplos: espera para 0 assentamento do tubo, conexdes e
instalagdo da manta geotéxtil);

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por lancar o material de enchimento e instalar a manta
geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro na execu¢do do dreno;

- Pedra britada n. 2: material drenante de enchimento que compde o dreno;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua;

- Retroescavadeira sobre rodas: equipamento para o langcamento do material de
enchimento;

- Escavacdo mecanizada de vala com retroescavadeira: composicdo utilizada para a
execucgdo da escavacgéo do solo para a execugéo do dreno.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m® e cagamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacdo maxima de 4,37 metros.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de dreno profundo (sec¢éo 0,50 x 1,50 m),
cego, enchimento de brita, envolvido com manta geotéxtil.

EXECUCAO

- Iniciar com a escavacdo da vala e, caso seja necessario, a regularizagdo do fundo da vala
(regularizacdo néo inclusa nesta composicao);

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodé-la na vala;
- Lancar e espalhar o material de enchimento (drenante);

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicéo, envolvendo o sistema
de dreno;

- Quando previsto, executar o selo de argila com apiloamento manual.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO
SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo do dreno;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacao, contencdo e esgotamento da vala, recomposicdo da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico;

- O equipamento foi utilizado de uso exclusivo para o servico de dreno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de langamento do material
de enchimento do dreno e o CHI considera os tempos em que 0 equipamento esta
aguardando outros servicos (exemplos: espera para 0 assentamento do tubo, conexdes e
instalagdo da manta geotéxtil);

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar o tubo, espalhar o material de enchimento
e instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro na execugdo do dreno;

- Tubo de concreto simples poroso para drenagem, DN 200: tubo que compde o sistema
de dreno;

- Argamassa tracgo 1:3: utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto poroso;
- Pedra britada n. 2: material drenante de enchimento que compde o dreno;
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- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua;

- Retroescavadeira sobre rodas: equipamento para o langamento do material de
enchimento;

- Escavagdo mecanizada de vala com retroescavadeira: composigdo utilizada para a
execucdo da escavacgdo do solo para a execucéo do dreno.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacdo maxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de dreno profundo (secdo 0,50 x 1,50 m),
com tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, enchimento com brita, envolvido com
manta geotéxtil.

EXECUCAO

- Iniciar com a escavacdo da vala e, caso seja necessario, a regularizacdo do fundo da vala
(regularizacdo ndo inclusa nesta composicao);

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodéa-la na vala;
- Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um
lastro com aproximadamente

10 cm de espessura;

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo j& assentado e proceder com o encaixe;
- Executar as juntas, feitas com argamassa, aplicando- a na parte externa por todo o
perimetro do tubo;

- Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulacéo;

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicédo, envolvendo o sistema
de dreno;

- Quando previsto, executar o selo de argila com apiloamento manual.

DRENO PROFUNDO (SECAO 050 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA.
AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar o tubo e espalhar o material de
enchimento;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro na execugdo do dreno;

- Tubo dreno, PEAD corrugado, flexivel, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o
sistema de dreno;

- Areia grossa: material filtrante de enchimento que comp®e o dreno;
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- Retroescavadeira sobre rodas: equipamento para o langcamento do material de
enchimento;

- Escavacdo mecanizada de vala com retroescavadeira: composicdo utilizada para a
execucdo da escavacgéo do solo para a execugdo do dreno.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cagamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacdo maxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de dreno profundo (secdo 0,50 x 1,50 m),
com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com areia.

EXECUCAO

- Iniciar com a escavacdo da vala e, caso seja necessario, a regularizacdo do fundo da vala
(regularizacdo ndo inclusa nesta composicao);

- Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um
lastro com aproximadamente 10 cm de espessura;

- Proceder com a instalagé@o das conexdes e 0 assentamento dos tubos;

- Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulacéo;

- Quando previsto, executar o selo de argila com apiloamento manual.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo do dreno;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locagdo, contencgéo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicgdo especifica de cada servigo;

- O equipamento foi utilizado de uso exclusivo para o servico de dreno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de lancamento do material
de enchimento do dreno e o CHI considera os tempos em que 0 equipamento esta
aguardando outros servicos (exemplos: espera para o assentamento do tubo, conexdes e
instalagdo da manta geotéxtil);
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DRENO PROFUNDO (SECAO 050 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar o tubo, espalhar o material de enchimento
e instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro na execuc¢do do dreno;

- Tubo dreno, PEAD corrugado, flexivel, perfurado, DN 100 mm: tubo que compe o
sistema de dreno;

- Pedra britada n. 2: material drenante de enchimento que compde o dreno;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua;

- Retroescavadeira sobre rodas: equipamento para o lancamento do material de
enchimento;

- Escavagdo mecanizada de vala com retroescavadeira: composicdo utilizada para a
execucdo da escavacdo do solo para a execucdo do dreno.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacdo maxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de dreno profundo (se¢do 0,50 x 1,50 m),
com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido
com manta geotéxtil.

EXECUCAO

- Iniciar com a escavacao da vala e, caso seja necessario, a regularizacdo do fundo da vala
(regularizacdo ndo inclusa nesta composi¢ao);

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomoda-la na vala;
- Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um
lastro com aproximadamente

10 cm de espessura;

- Proceder com a instalagé@o das conexdes e 0 assentamento dos tubos;

- Langar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulacéo;

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicéo, envolvendo o sistema
de dreno;

- Quando previsto, executar o selo de argila com apiloamento manual.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

‘CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo do dreno;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencgéo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composic¢do especifica de cada servigo;

- O equipamento foi utilizado de uso exclusivo para o servico de dreno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de lancamento do material
de enchimento do dreno e o CHI considera os tempos em que 0 equipamento esta
aguardando outros servicos (exemplos: espera para o assentamento do tubo, conexdes e
instalacdo da manta geotéxtil);

DRENO PROFUNDO (SECAO 050 X 150 M), COM TUBO DE PVC
CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
AREIA. AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo do dreno;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locacdo, contencdo e esgotamento da vala, recomposicdo da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico;

- O equipamento foi utilizado de uso exclusivo para o servico de dreno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de lancamento do material
de enchimento do dreno e o CHI considera os tempos em que 0 equipamento esta
aguardando outros servicos (exemplos: espera para 0 assentamento do tubo, conexdes e
instalacdo da manta geotéxtil);

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar o tubo e espalhar o material de
enchimento;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro na execugdo do dreno;

- Tubo PVC, rigido, corrugado, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o sistema de
dreno;

- Luva simples, PVC, soldavel, DN 100 mm: utilizada para a emenda dos tubos;

- Areia grossa: material filtrante de enchimento que compde o dreno;

- Retroescavadeira sobre rodas: equipamento para o langamento do material de
enchimento;
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- Escavacdo mecanizada de vala com retroescavadeira: composicao utilizada para a
execucdo da escavacgéo do solo para a execugéo do dreno.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacdo maxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de dreno profundo (secéo 0,50 x 1,50 m),
com tubo de PVC corrugado rigido perfurado, DN 100 mm, enchimento com areia.

EXECUCAO

- Iniciar com a escavacdo da vala e, caso seja necessario, a regularizacdo do fundo da vala
(regularizacdo ndo inclusa nesta composicao);

- Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (filtrante), formando um
lastro com aproximadamente 10 cm de espessura;

- Proceder com a instalagé@o das conexdes e 0 assentamento dos tubos;

- Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (filtrante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulacéo;

- Quando previsto, executar o selo de argila com apiloamento manual.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DRENO PROFUNDO (SECAO 050 X 150 M), COM TUBO DE PVC
CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo do dreno;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes
atividades: locagdo, contencgéo e esgotamento da vala, recomposic¢do da camada de aterro
e de revestimento, carga e transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar
composicgdo especifica de cada servigo;

- O equipamento foi utilizado de uso exclusivo para o servico de dreno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de lancamento do material
de enchimento do dreno e o CHI considera os tempos em que 0 equipamento esta

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

aguardando outros servicos (exemplos: espera para 0 assentamento do tubo, conexdes e
instalacdo da manta geotéxtil);

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por instalar o tubo, espalhar o material de enchimento
e instalar a manta geotéxtil;

- Servente: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro na execugdo do dreno;

- Tubo PVC, rigido, corrugado, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o sistema de
dreno;

- Luva simples, PVC, soldavel, DN 100 mm: utilizada para a emenda dos tubos;

- Pedra britada n. 2: material drenante de enchimento que compde o dreno;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a 4gua;

- Retroescavadeira sobre rodas: equipamento para o lancamento do material de
enchimento;

- Escavagdo mecanizada de vala com retroescavadeira: composigdo utilizada para a
execucdo da escavacdo do solo para a execucdo do dreno.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cacamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com
capacidade de 0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavacdo maxima de 4,37 metros.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento, em metros lineares, de dreno profundo (se¢éo 0,50 x 1,50 m),
com tubo de PVC corrugado rigido perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita,
envolvido com manta geotéxtil.

EXECUCAO

- Iniciar com a escavacao da vala e, caso seja necessario, a regularizacdo do fundo da vala
(regularizacéo néo inclusa nesta composicao);

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomoda-la na vala;
- Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um
lastro com aproximadamente 10 cm de espessura;

- Proceder com a instalagé@o das conexdes e 0 assentamento dos tubos;

- Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulacéo;

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicéo, envolvendo o sistema
de dreno;

- Quando previsto, executar o selo de argila com apiloamento manual.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.
DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional responsavel por furar o tubo, montar e instalar o barbaca;

- Tubo PVC, série normal, DN 100 mm: tubo que compde o sistema de dreno barbaca;
- Pedra britada n. 0: material drenante que comp®e o dreno barbaci;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua;

- Arame galvanizado: utilizado para amarrar o geocomposto no tubo barbacé.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicdo ndo contempla a escavacdo da cavidade para a inser¢do do dreno
barbacg;

- Para fins de célculo dos coeficientes desta composicdo, considerou-se a execucdo de
drenos barbacds com 50 cm de comprimento, com o trecho perfurado de 20 cm e
preenchimento de brita com 30 x 30 x 30 cm;

- A Figura do Anexo 14, mostra alguns aspectos do dreno adotado como referéncia desta
composicao.

EXECUCAO

- Cortar o0 tubo no comprimento previsto;

- Realizar a perfuracdo no comprimento do tubo que ficara inserido na face posterior da
estrutura de contencao;

- Revestir o tubo perfurado com manta geotéxtil, prender com arame;

- Formar um bulbo com brita e manta geotéxtil, envolvendo no tubo j& revestido por
manta;

- Por fim, inserir o barbacd montado na cavidade da contencdo, conforme o projeto.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de barbacés, DN 100 mm, a serem instalados na contencéo.

DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente: profissional responsavel por furar o tubo, montar e instalar o barbaci;
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- Tubo PVC, série normal, DN 75 mm: tubo que compde o sistema de dreno barbacg;
- Pedra britada n. 0: material drenante que comp®e o dreno barbaci;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua;

- Arame galvanizado: utilizado para prender o geotéxtil no tubo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composi¢do ndo contempla a escavacdo da cavidade para a inser¢do do dreno
barbacg;

- Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, considerou-se a execugdo de
drenos barbacds com 50 cm de comprimento, com o trecho perfurado de 20 cm, e
preenchimento de brita com 30 x 30 x 30 cm;

- A Figura do Anexo 14, mostra alguns aspectos do dreno adotado como referéncia desta
composicao.

EXECUCAO

- Cortar o0 tubo no comprimento previsto;

- Realizar a perfuracdo no comprimento do tubo que ficara inserido na contencéo;

- Revestir o tubo perfurado com manta geotéxtil, prender com arame;

- Inserir o barbacd montado na cavidade da contencdo, conforme o projeto;

-Formar um bulbo com brita e manta geotéxtil, envolvendo no tubo ja revestido por
manta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de barbacds, DN 75 mm, a serem instalados na contengéo.

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente: profissional responsavel por furar o tubo, montar e instalar o barbaci;

- Tubo PVC, série normal, DN 50 mm: tubo que compde o sistema de dreno barbacg;
- Pedra britada n. 0: material drenante que comp®e o dreno barbacé;

- Geotéxtil ndo tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a agua;

- Arame galvanizado: utilizado para prender o geotéxtil no tubo.

EQUIPAMENTO
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- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composi¢do ndo contempla a escavacdo da cavidade para a inser¢do do dreno
barbacg;

- Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, considerou-se a execucdo de
drenos barbacds com 50 cm de comprimento, com o trecho perfurado de 20 cm, e
preenchimento de brita com 30 x 30 x 30 cm;

- A Figura do Anexo 14, mostra alguns aspectos do dreno adotado como referéncia desta
Ccomposigao.

EXECUCAO

- Cortar o tubo no comprimento previsto;

- Realizar a perfuracdo no comprimento do tubo que ficara inserido na contencéo;

- Revestir o tubo perfurado com manta geotéxtil, prender com arame;

- Inserir o barbacd montado na cavidade da contencdo, conforme o projeto;

-Formar um bulbo com brita e manta geotéxtil, envolvendo no tubo ja revestido por
manta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de barbacas, DN 50 mm, a serem instalados na contengao.

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAME:I'RO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as pecas pré-moldadas e
executar a canaleta e almofadas no fundo do poco;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de fundo: composicdo utilizada para execucéo de lastro de brita no
fundo da cava;

- Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o assentamento das pecas
pré-moldadas, execucdo da canaleta e almofadas no fundo do poco e revestimento das
juntas;

- Tijolo cerdmico macigo 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugdo da almofada no fundo
do poco;
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- Anel com fundo de concreto armado, para pogos de visita e de inspecao, com diametro
interno = 0,6 m e H = 0,5 m: corresponde ao modulo de base do poco;

- Anel de concreto armado, para pogos de visita e de inspecdo, com diametro interno =
0,6meH=0,20m;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composicéo utilizada
para execucdo do moddulo de ajuste para futura colocacdo da tampa (com 60 cm de
diametro interno e 15 cm de altura) (Composicdo auxiliar com pendéncia, ver item 8 —
Pendéncias).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de pogos de inspecdo circulares para drenagem, em concreto
pré-moldado, didmetro interno = 0,6 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- A profundidade desta composicdo considera o desnivel compreendido entre o topo da
tampa e a parte superior da laje de fundo, sendo considerado que a laje de fundo possui
uma espessura de 5 cm e que a tampa a ser colocada possuird uma espessura de 10 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

->- CHP: considera 0 tempo em que o equipamento estd colocando as pecas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento),
movimentacao e finalizagdo (encaixar na posicao final e soltar a peca);

->- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo acabamento das juntas entre as pecas pré-moldadas);

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocéo de piso, escavacdo, contengdo, assentamento de tubos, colocacdo da
tampa, reaterro e recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composicoes
especificas para estes servigos, caso sejam necessarios;

- O consumo de tijolos considera perdas por entulho durante a execugédo da alvenaria e no
transporte do material;

- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apos execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar 0
fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, posicionar o médulo de base com a retroescavadeira;

- Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poco;
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- Sobre 0 modulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a retroescavadeira, assenta-
lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente;

- Posicionar o0 mddulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com argamassa,
deixando altura necessaria para posterior colocagdo da tampa do poco.

PENDENCIAS

- Esta composicdo possui a composicdo auxiliar 97738 com pendéncia. Informacoes
relativas a composigdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA
MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: Profissional responséavel por executar o servico de instalagdo das grelhas;

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Grelha em Ferro Fundido simples com requadro, carga maxima 12,5 T, 3000 X 1000
mm, e=15 mm

- Argamassa trago 1:4 (em volume de cimento e areia média Umida): material para
fixacdo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacéo da canaleta;

- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

- Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO
- Chumbar com argamassa o requadro da grelha na posi¢cdo demarcada no projeto;
- Por fim, realizar a instalacdo da grelha no requadro.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a quantidade total de grelhas.

CAIXAPARABOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar a tampa pré-
moldada;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Armacdo vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a armacéo dos locais
com graute vertical,

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a execucao
dos locais com graute vertical,

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da
caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns blocos
de concreto;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimens@es: 0,55 x 1,1 m;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 1,2 x 0,15x 0,3 m;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicéo
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
carreg. cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 1,3x1x1,2 m.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos pontos de apoio da guia
chapéu;

- Apds o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto,
armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a Gltima
fiada com argamassa;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e
colocar a grelha e a tampa.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posic¢éo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;
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- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execugdo dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material.

CAIXAPARABOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicgéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Montagem e desmontagem de férma de viga baldrame em madeira serrada: composicéo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composicgéo utilizada para a armagdo da cinta
horizontal;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;
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- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucao da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,55 x 1,1 m;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensdes: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicéo
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensobes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, mcagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com tijolos ceramicos macicgos, dimens@es internas: 1,3x1x1,2
m.

EXECUCAO

- Apds execucdo da escavacdo e, caso Seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para 0 posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e
colocar a grelha e a tampa.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar a tampa pre-
moldada;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pegas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Armacdo vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a armacéo dos locais
com graute vertical,

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢édo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal,

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a execucao
dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execuc¢do da alvenaria da
caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns blocos
de concreto;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros: composi¢éo utilizada
para execucdo da viga de apoio dos quadros das grelhas, das guias chapéu e das tampas
pré-moldadas;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,55 x 1,1 m.

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicédo
utilizada para execucdo de 2 tampas para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensobes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo méax. 4,37 m.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo duplas combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas: 1,3x2,2x1,2 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pre-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicdo final e soltar a peca);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e dos furos dos blocos da dltima fiada e a execucdo do
revestimento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera as perdas por entulho durante a execugéo
da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composigdo, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Nos pontos de apoio das guias chapéu e da viga pré-moldada foram previstos reforgos
com graute vertical e armadura (barra de 10 mm de diametro);

- Considerou-se o preenchimento com argamassa dos blocos de concreto da ultima fiada
assentados acima da cinta horizontal;

- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o
fundo para a execucao da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos pontos de apoio das guias
chapéu e da viga pré-moldada;

- Apbs o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto,
armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a viga pré-moldada com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;
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- Continuar o assentamento dos blocos até a altura de apoio dos quadros das grelhas e das
guias chapéu;

- Sobre a viga pré-moldada e a alvenaria, posicionar as guias chapéu com a
retroescavadeira e assenté-las com argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas, inclusive sobre parte
da viga pré-moldada;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar os quadros das grelhas com a retroescavadeira, assenta-los com argamassa e
colocar as grelhas e as tampas.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Montagem e desmontagem de férma de viga baldrame em madeira serrada: composicéo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Tijolo cerd@mico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros: composigéo utilizada
para execucdo da viga de apoio dos quadros das grelhas, das guias chapéu e das tampas
pré-moldadas;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,55 x 1,1 m.
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- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 1,2 x 0,15x 0,3 m;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucdo de 2 tampas para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensdes: 0,7 x 1,1 m;

- Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo duplas combinadas com grelha
retangulares, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas:
1,3x2,2x1,2 m.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a viga pré-moldada com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Continuar o assentamento dos tijolos até a altura de apoio dos quadros das grelhas e das
guias chapéu;

- Sobre a viga pré-moldada e a alvenaria, posicionar as guias chapéu com a
retroescavadeira e assenté-las com argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas, inclusive sobre parte
da viga pré-moldada;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar os quadros das grelhas com a retroescavadeira, assenta-los com argamassa e
colocar as grelhas e as tampas.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execugdo dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de
alvenaria e fazer o revestimento;

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa

- Montagem e desmontagem de férma de viga baldrame em madeira serrada: composicéo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicédo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Tijolo cerd@mico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da caixa;
- Argamassa para 0 assentamento da alvenaria;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Instalacdo de grelha em ferro fundido: composicdo da instalacdo e fornecimento da
grelha;

- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO
-Né&o se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
tijolos macicgos, dimensdes internas: 0,15 X 1,00 X 0,3 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

-As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servigos de locacéo,
remocao de piso, escavacgdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e recomposi¢ao
do piso. Deve-se, portanto, considerar composi¢coes especificas para estes servicos, caso
sejam necessarios;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execucdo do revestimento com aplicacdo com colher de
pedreiro;

-O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material;

-E considerada na composico, a execucéo de cinta horizontal armada (com uma barra de
10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

-Ap0s execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

-Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

-Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,
-Executar a cinta de concreto, armadura e graute;

-Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
-Né&o se aplica.

PENDENCIAS
-Nao se aplica.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsével por executar a laje de fundo, assentar as paredes de
alvenaria e fazer o revestimento;

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucgdo da caixa

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composicéo
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢do
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucao da alvenaria da caixa;
- Argamassa para o assentamento da alvenaria;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Instalacdo de grelha em ferro fundido: composicao da instalacdo e fornecimento da
grelha;

- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO
-Né&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
tijolos macigos, dimensdes internas: 0,20 X 1,00 X 0,4 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

-As produtividades desta composicéo ndo contemplam nos indices os servigos de locacao,
remocao de piso, escavacdo, contencao, assentamento de tubos, reaterro e recomposicao
do piso. Deve-se, portanto, considerar composicOes especificas para estes servigos, caso
sejam necessarios;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execucdo do revestimento com aplicagdo com colher de
pedreiro;

-O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execuc¢do da alvenaria e no transporte do material,

-E considerada na composi¢ao, a execucao de cinta horizontal armada (com uma barra de
10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

-Apds execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucdo da caixa,;

-Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

-Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;
-Executar a cinta de concreto, armadura e graute;

-Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
-Né&o se aplica.

PENDENCIAS
-Né&o se aplica.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de
alvenaria e fazer o revestimento;

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa

- Montagem e desmontagem de férma de viga baldrame em madeira serrada: composicéo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicdo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Tijolo cerdmico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da caixa;
- Argamassa para 0 assentamento da alvenaria;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Instalacdo de grelha em ferro fundido: composicdo da instalacdo e fornecimento da
grelha;

- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO
-Né&o se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
tijolos macicgos, dimensdes internas: 0,30 X 1,00 X 0,5 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

-As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servigos de locacéo,
remocao de piso, escavacgdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e recomposi¢ao
do piso. Deve-se, portanto, considerar composi¢coes especificas para estes servicos, caso
sejam necessarios;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execucdo do revestimento com aplicacdo com colher de
pedreiro;

-O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material;

-E considerada na composico, a execucéo de cinta horizontal armada (com uma barra de
10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

-Ap0s execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

-Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

-Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,
-Executar a cinta de concreto, armadura e graute;

-Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
-Né&o se aplica.

PENDENCIAS
-Nao se aplica.

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsével por executar a laje de fundo, assentar as paredes de
alvenaria e fazer o revestimento;

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucgdo da caixa

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composicéo
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢édo
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucao da alvenaria da caixa;
- Argamassa para o0 assentamento da alvenaria;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Instalacdo de grelha em ferro fundido: composicao da instalacdo e fornecimento da
grelha;

- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO
-Né&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
tijolos macicos, dimensdes internas: 0,30 X 1,00 X 1,00 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

-As produtividades desta composicéo ndo contemplam nos indices os servigos de locacao,
remocao de piso, escavacdo, contencao, assentamento de tubos, reaterro e recomposicao
do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes servi¢os, caso
sejam necessarios;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execucdo do revestimento com aplicagdo com colher de
pedreiro;

-O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execuc¢do da alvenaria e no transporte do material,

-E considerada na composi¢ao, a execucao de cinta horizontal armada (com uma barra de
10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicgéo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO
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-Apds execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucdo da caixa,;

-Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

-Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;
-Executar a cinta de concreto, armadura e graute;

-Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
-Né&o se aplica.

PENDENCIAS
-Né&o se aplica.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0° INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricacdo, montagem e desmontagem
das férmas, nas armacdes e na concretagem da boca para bueiro;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos
servigos relacionados;

EXECUCAO

- Execucdo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medicGes e conferéncias com
trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar 0s
gastalhos com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metélico;

- Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, executar o travamento com as
vigas metélicas e as barras de ancoragem, espacgadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimens@es durante o langcamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, Se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacdo da
pasta / segregacdo do material;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir o empenamento;

- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade
da soleira;

- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potavel.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizag0es;

- Armacdo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando agco CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacado de soleira, utilizando agco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — langcamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensoes
especificadas na composicao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Para célculo dos consumos, considerou-se uma boca para bueiro simples tubular de
concreto armado de didmetro de 40 cm, alas sem esconsidade.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0° [INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricacdo, montagem e desmontagem
das férmas, nas armacdes e na concretagem da boca para bueiro;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos
servigos relacionados;

EXECUCAO

- Execucdo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medicdes e conferéncias com
trena metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os
gastalhos com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metélico;

- Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Ap0s posicionamento das armaduras e dos espacadores, executar o travamento com as
vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensGes durante o langamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;
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- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
0 tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apo6s a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséao, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregacdo do material;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento;

- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade
da soleira;

- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potavel.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizacdes;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando agco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando agco CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacdo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacao de soleira, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — lancamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimens6es
especificadas na composicao.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma boca para bueiro simples tubular de
concreto armado de didmetro de 60 cm, alas sem esconsidade.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricacdo, montagem e desmontagem
das férmas, nas armacdes e na concretagem da boca para bueiro;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos
servicos relacionados;

EXECUCAO

- Execucéo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medicGes e conferéncias com
trena metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar 0s
gastalhos com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metélico;

- Dispor os espacadores plésticos com afastamento de no méaximo 50 cm e amarré-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na forma e fixad-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Apos posicionamento das armaduras e dos espacgadores, executar o travamento com as
vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensGes durante o langcamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagfes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langcar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
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- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregacdo do material;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir o empenamento;

- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade
da soleira;

- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potavel.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizacdes;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando agco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando agco CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacdo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacao de soleira, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — lancamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensdes
especificadas na composicao.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma boca para bueiro simples tubular de
concreto armado de didmetro de 60 cm, alas com esconsidades de 30°.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0° INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricacdo, montagem e desmontagem
das formas, nas armacdes e na concretagem da boca para bueiro;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos
servigos relacionados;

EXECUCAO

- Execucdo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medicdes e conferéncias com
trena metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar o0s
gastalhos com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico;

- Dispor os espacadores plésticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarré-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na forma e fixad-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Ap0s posicionamento das armaduras e dos espacadores, executar o travamento com as
vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensGes durante o langcamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
0 tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagfes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Ap0s a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregacdo do material,

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento;

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade
da soleira;

- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potével.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizag0es;

- Armacdao de muro ala e muro testa, utilizando agco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacdo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacdo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacao de soleira, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — lancamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensdes
especificadas na composicao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma boca para bueiro simples tubular de
concreto armado de didmetro de 80 cm, alas sem esconsidade.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados 0s operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricagcdo, montagem e desmontagem
das férmas, nas armacdes e na concretagem da boca para bueiro;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que j& estdo inclusas nos
servicos relacionados;

EXECUCAO
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- Execucdo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medicdes e conferéncias com
trena metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os
gastalhos com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metélico;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Apos posicionamento das armaduras e dos espacgadores, executar o travamento com as
vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensGes durante o langcamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
0 tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagfes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséao, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregacdo do material;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazené-las de forma adequada
para impedir oempenamento;

- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade
da soleira;

- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potavel.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizagGes;

- Armacdao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacado de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacao de soleira, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — langamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensdes
especificadas na composicao.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma boca para bueiro simples tubular de
concreto armado de didmetro de 80 cm, alas com esconsidade de 30°.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pre-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucgdo da caixa;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composi¢édo
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal,

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Tijolo cerdmico macigo 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucédo da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecgas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;
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- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensdes: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pegas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢do
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensobes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o0 equipamento estd colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
SEervicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execucgdo dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execugéo da alvenaria e no transporte do material,

- E considerada na composigdo, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicao é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;
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- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentd-la com
argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo simples retangulares, em
alvenaria com tijolos ceramicos macicgos, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composigéo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal,

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacao da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Tijolo cerdmico macigo 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucédo da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecgas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;
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- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensdes: 0,7 x 1,1 m;

- Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucgéo da alvenaria e no transporte do material,

- E considerada na composicdo, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apos execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar 0
fundo para a execugdo da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;
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- Finalizar a execucéo da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo simples retangulares, em
alvenaria com tijolos ceramicos macicgos, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pre-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Montagem e desmontagem de férma de viga baldrame em madeira serrada: composi¢édo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢do
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucao da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pegas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicao
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.
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EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o0 equipamento estd colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execuc¢éo da alvenaria e no transporte do material,

- E considerada na composicdo, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavacado e, caso seja necessario, da contencéo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo simples retangulares, em
alvenaria com tijolos ceramicos macicgos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composi¢édo
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicédo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucao da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 1,2 x 0,15x 0,3 m;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicao
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensoes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
carreg. cap. min. 1 m3, cagcamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o0 equipamento estd colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composicdo, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavacado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo simples retangulares, em
alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pegas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composi¢édo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composicgéo utilizada para a armacao da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢édo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucédo da alvenaria da caixa;
- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensdes: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicéo
utilizada para execucdo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -
dimensobes: 0,7 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo méax. 4,37 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
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- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execuc¢do da alvenaria e no transporte do material,

- E considerada na composigdo, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apds execucdo da escavacdo e, caso Sseja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para 0 posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com
argamassa;

- Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo simples retangulares, em
alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas: 1,00x1,00x0,6 m.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pegas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicédo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da
caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns blocos
de concreto;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,55 x 1,1 m;

- Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensoes internas: 0,4x0,4x0,4 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pre-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posic¢éo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);
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- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
SEervicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execugdo dos revestimentos com aplicacdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencéo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e
colocar a grelha.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pegas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pegas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicgéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composicgéo utilizada para a armagdo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigéo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;
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- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da
caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns blocos
de concreto;

- Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimenses: 0,55 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
SEervicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execu¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucgéo da alvenaria e no transporte do material.

EXECUCAO
- Apos execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar 0
fundo para a execucdo da caixa,;
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- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para 0 posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e
colocar a grelha.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pecas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigédo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal,

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da
caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecgas pré-
moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns blocos
de concreto;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,55 x 1,1 m;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO
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- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material.

EXECUCAO

- Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa,;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e
colocar a grelha.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA~RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria,
revestir as paredes interna e externamente e o fundo, assentar/ colocar as pegas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas pré-moldadas
com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicéo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigédo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria da
caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugao da cinta horizontal;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pecas pré-
moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns blocos
de concreto;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

- Grelha com quadro em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,55 x 1,1 m;

- Tébua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas com grelhas simples retangulares, em alvenaria com
blocos de concreto, dimensdes internas: 1,00x1,00x0,6 m.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
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- CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas prée-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas de assentamento e a execuc¢do dos revestimentos com aplicagdo com colher de
pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho
durante a execucdo da alvenaria e no transporte do material.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencéo da cava, preparar 0
fundo para a execucao da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a
sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal,

- Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e
colocar a grelha.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CANALETA MEIA CANA PRE-I~\/IOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Calha/canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, didmetro de 20 cm, para agua
pluvial

-Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida): material para
rejuntamento.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composic¢do contemplam o transporte das canaletas de concreto
pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m e vertical com
altura de ate 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices os servi¢os de
escavacao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar composicdes
especificas;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

-Apds a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
Necessario;

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e
posiciona-las na vala;

- Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala preparada, com encaixe ponta e
bolsa;

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pecas e finalizar com acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de canaletas de concreto tipo meia cana, DN 20 cm, a ser
efetivamente assentado.

CANALETA MEIA CANA PRE-[\/IOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;
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- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Calha/canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, didmetro de 30 cm, para agua
pluvial,

-Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida): material para
rejuntamento.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composic¢ao contemplam o transporte das canaletas de concreto
pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m e vertical com
altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices os servicos de
escavacao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar composicdes
especificas;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

-Apds a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
Necessario;

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e
posiciona-las na vala;

- Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala preparada, com encaixe ponta e
bolsa;

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pecas e finalizar com acabamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de canaletas de concreto tipo meia cana, DN 30 cm, a ser
efetivamente assentado.
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CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Calha/canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, didmetro de 40 cm, para agua
pluvial,

-Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida): material para
rejuntamento.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composi¢ao contemplam o transporte das canaletas de concreto
pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m e vertical com
altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices os servicos de
escavacdo de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar composicdes
especificas;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

-Apds a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
Necessario;

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e
posiciona-las na vala;

- Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala preparada, com encaixe ponta e
bolsa;

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pecas e finalizar com acabamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de canaletas de concreto tipo meia cana, DN 40 cm, a ser
efetivamente assentado.

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Calha/canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, didmetro de 50 cm, para agua
pluvial,

-Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida): material para
rejuntamento.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composic¢do contemplam o transporte das canaletas de concreto
pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m e vertical com
altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices os servigos de
escavacdo de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar composicdes
especificas;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

-ApOs a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
necessario;

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e
posiciona-las na vala;

- Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala preparada, com encaixe ponta e
bolsa;
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- Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pecas e finalizar com acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de canaletas de concreto tipo meia cana, DN 50 cm, a ser
efetivamente assentado.

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Calha/canaleta de concreto Simples, tipo meia cana, didmetro de 60 cm, para agua
pluvial,

-Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida): material para
rejuntamento.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composic¢do contemplam o transporte das canaletas de concreto
pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m e vertical com
altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servigos de
escavacao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar composic¢oes
especificas;

-Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO
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-Apds a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
Necessario;

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e
posiciona-las na vala;

- Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala preparada, com encaixe ponta e
bolsa;

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unido das pecas e finalizar com acabamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de canaletas de concreto tipo meia cana, DN 60 cm, a ser
efetivamente assentado.

EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servico
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): material para
concretagem;

-Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta: material para
produzir forma;

-Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11): material para produzir forma;
-Transporte horizontal com jerica de 60 |, de massa/ granel (unidade: m3xkm).
Af_07/2019;

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da canaleta sec¢do trapezoidal (dimensdes internas: B=0,6
m; b=0,147 m; h=0,2 m) a ser efetivamente executada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo da canaleta;
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- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composi¢cdo contemplam o transporte de concreto, considerando
transporte horizontal de até 10 m;

- Considerou-se que a geometria da canaleta € de Base maior= 0,6 m; Base menor= 0,147
m, Altura= 0,2 m;

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
escavacdo de vala. Para tal atividade, utilizar composic¢éo especifica;

- Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- ApoOs a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
necessario;

- Realizar a colocacao dos moldes de madeira e a linha de nylon como referéncia para o
alinhamento;

- Em seguida, aplicar o concreto em toda a regido demarcada;

- Por fim, realizar o acabamento sarrafeado.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): material para
concretagem;

-Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta: material para
produzir forma;

-Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11): material para produzir forma;
-Transporte horizontal com jerica de 60 I, de massa/ granel (unidade: m3xkm).
Af _07/2019;

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da canaleta secdo trapezoidal (dimensdes internas: B=0,9
m; b=0,246 m; h=0,3 m) a ser efetivamente executada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo da canaleta;

- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composigdo contemplam o transporte de concreto, considerando
transporte horizontal de até 10 m;

- Considerou-se que a geometria da canaleta é de Base maior= 0,9 m; Base menor= 0,246
m, Altura= 0,3 m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
escavacdo de vala. Para tal atividade, utilizar composicéo especifica;

- Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- ApoOs a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
Necessario;

- Realizar a colocacao dos moldes de madeira e a linha de nylon como referéncia para o
alinhamento;

- Em seguida, aplicar o concreto em toda a regido demarcada;

- Por fim, realizar o acabamento sarrafeado.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia media/ brita 1): material para
concretagem;

-Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta: material para
produzir forma;
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-Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11): material para produzir forma;
-Transporte horizontal com jerica de 60 |, de massa/ granel (unidade: m3xkm).
Af_07/2019;

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da canaleta secédo trapezoidal (dimens@es internas: B=1 m;
b=0,5 m; h=0,25 m) a ser efetivamente executada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo da canaleta;

- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composi¢do contemplam o transporte de concreto, considerando
transporte horizontal de até 10 m;

- Considerou-se que a geometria da canaleta é de Base maior= 1 m; Base menor= 0,5 m,
Altura= 0,25 m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
escavacdo de vala. Para tal atividade, utilizar composicéo especifica;

- Para fins de calculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- ApOs a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
necessario;

- Realizar a colocacao dos moldes de madeira e a linha de nylon como referéncia para o
alinhamento;

- Em seguida, aplicar o concreto em toda a regido demarcada;

- Por fim, realizar o acabamento sarrafeado.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): material para
concretagem;

-Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta: material para
produzir forma;

-Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11): material para produzir forma;
-Transporte horizontal com jerica de 60 |, de massa/ granel (unidade: m3xkm).
Af_07/2019;

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da canaleta secéo trapezoidal (dimensdes internas: B=1,4
m; b=0,7 m; h=0,35 m) a ser efetivamente executada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo da canaleta;

- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composi¢do contemplam o transporte de concreto, considerando
transporte horizontal de até 10 m;

- Considerou-se que a geometria da canaleta é de Base maior= 1,4 m; Base menor= 0,7
m, Altura= 0,35 m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
escavacdo de vala. Para tal atividade, utilizar composicéao especifica;

- Para fins de calculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- ApOs a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
necessario;

- Realizar a colocacao dos moldes de madeira e a linha de nylon como referéncia para o
alinhamento;

- Em sequida, aplicar o concreto em toda a regido demarcada;

- Por fim, realizar o acabamento sarrafeado.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.

EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: Profissional responsavel por executar o servigo
de instalacdo das canaletas;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): material para
concretagem;

-Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta: material para
produzir forma;

-Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11): material para produzir forma;
-Transporte horizontal com jerica de 60 |, de massa/ granel (unidade: m3xkm).
Af_07/2019;

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da canaleta secdo trapezoidal (dimensdes internas: B=1,474
m; b=0,934 m; h=0,27 m) a ser efetivamente executada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo da canaleta;

- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

-As produtividades desta composi¢cdo contemplam o transporte de concreto, considerando
transporte horizontal de até 10 m;

- Considerou-se que a geometria da canaleta é de Base maior= 1,474 m; Base menor=
0,934 m, Altura= 0,27 m;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servi¢os de
escavacao de vala. Para tal atividade, utilizar composicéo especifica;

- Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apbs a execucdo da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
necessario;

- Realizar a colocagdo dos moldes de madeira e a linha de nylon como referéncia para o
alinhamento;
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- Em seguida, aplicar o concreto em toda a regido demarcada;
- Por fim, realizar o acabamento sarrafeado.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conex@es dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imdveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucdo de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restri¢cdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde nao ha
restricdes na movimentagdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o0 tempo em que o equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacao esta aguardando outros
servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢oes especificas para estes servigos.

EXECUCAO
- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.
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- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cagamba com
capacidade de 0,8 m3.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 300 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de &guas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidrdulica com poténcia de 105 HP e cagamba com
capacidade de 0,8 ms.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imdveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucdo de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restri¢cdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde nao ha
restricdes na movimentacdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esta aguardando outros
servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢oes especificas para estes servicos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacdo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
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BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 500 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de &guas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cagcamba
com capacidade de 0,8 m3.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 500 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.
CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imoveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucdo de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde h& maior interferéncia com outras redes e restri¢do de espaco.
Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento
urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcéo, sobretudo onde ndo ha
restricdes na movimentagdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacao esta aguardando
outros servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo
assentamento de tubo).

- Os servicos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composic¢ao (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes
Servigos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo j& assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve
ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo
subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba com
capacidade de 0,8 m3.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imoveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucdo de redes em vias pavimentadas e/ ou cal¢adas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde h& maior interferéncia com outras redes e restri¢cao de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde néo ha
restricdes na movimentacgdo dos equipamentos.
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- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o0 tempo em que 0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera 0s tempos em que o equipamento de escavacao esta aguardando outros
servicos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacdo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento nao estdo
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composic@es especificas para estes servicos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 700 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 700 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.
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EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidréaulica: escavadeira hidrdulica com poténcia de 105 HP e cagamba com
capacidade de 0,8 m3.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 700 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde h& grande adensamento urbano,
com imoveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde h&a maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde néo ha
restrices na movimentacdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o0 tempo em que 0 equipamento esté transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esta aguardando outros
servicos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servicos de locacdo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes servigos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
néo danificar a pega.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulagéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 800 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedagéo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cagamba com
capacidade de 0,8 m3.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 800 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imoveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde had menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcdo, sobretudo onde ndo ha
restrices na movimentacdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacao estd aguardando outros
servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).
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- Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencao e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicOes especificas para estes servicos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a pega.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulagéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE |INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 900 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba com
capacidade de 0,8 ms.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 900 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imdveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucdo de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restri¢cdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde nao ha
restricdes na movimentagdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esta aguardando outros
servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢oes especificas para estes servigos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacdo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
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BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1000 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de &guas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba com
capacidade de 0,8 ms.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde h& grande adensamento urbano,
com imoveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde h& menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde nédo ha
restricdes na movimentacdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacao esta aguardando outros
servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencao e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes servigos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.
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- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1200 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de &guas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conex@es dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba com
capacidade de 0,8 ms.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1200 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imoveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de espago. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construgdo, sobretudo onde ndo ha
restricdes na movimentagdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.
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- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esté transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao estd aguardando outros
servicos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencao e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicOes especificas para estes servicos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacdo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1500 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

EQUIPAMENTO
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- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba com
capacidade de 0,8 ms.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1500 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de dguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com imdveis edificados ao longo de sua extensdo, podendo ser caracterizado como
execucdo de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros
e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restri¢cdo de espaco. Locais
com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento urbano,
podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes
executadas dentro de empreendimentos fechados em construcao, sobretudo onde nédo ha
restrices na movimentacdo dos equipamentos.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

- Foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta transportando o tubo e fazendo
sua descarga na vala.

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacao esta aguardando outros
servigos (exemplos: espera para execucdo de contencdo, espera pelo assentamento de
tubo).

- Os servigos de locacdo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢oes especificas para estes servicos.

EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
ndo danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulagéo e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pelo assentamento da tampa;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Tampdo FOFO simples com base, carga maxima 1,5 T,rede de telefone;
- Argamassa: utilizada para o assentamento da base da tampa.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apds execucdo do poco de inspecdo ou de visita, assentar a base da tampa com
argamassa, verificando o nivel do piso;

- Fixar a tampa na base.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
-Né&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
-Utilizar a quantidade total de tampas para telefonia, em ferro fundido, dimensdes
internas: 0,40x0,6 m.

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pelo assentamento da tampa;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Tampao FOFO simples com base, carga maxima 1,5 T,rede de telefone;
- Argamassa: utilizada para o assentamento da base da tampa.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apds execucdo do poco de inspecdo ou de visita, assentar a base da tampa com
argamassa, verificando o nivel do piso;

- Fixar a tampa na base.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
-Né&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
-Utilizar a quantidade total de tampas para telefonia, em ferro fundido, dimensdes
internas: 0,40x0,6 m.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pegas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢éo utilizada para execucéo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal,

- Armagéo vertical de alvenaria estrutural: composicao utilizada para a armacéo dos locais
com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢édo
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal,

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composi¢éo utilizada para a execucao
dos locais com graute vertical,
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- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucao da alvenaria do
sumidouro;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucao da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢éo utilizada
para execucdo de uma das pecas que compde a tampa do sumidouro (1 peca de 0,3 x 1,2
x 0,07 m);

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucao das demais pecas que compde a tampa do sumidouro (3 pecas de
0,5x1,2x0,07m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com blocos de
concreto, com areas de infiltracdo de 13,2 m2 (para 5 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideragoes:

- Tipo de construcdo: residéncia de méedio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacéo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas horizontais de assentamento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera aberturas verticais para viabilizar a
infiltracdo do afluente no solo as perdas por entulho durante a execucéo da alvenaria e no
transporte do material;
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- E considerada na composicdo, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Nos 4 cantos do sumidouro foram previstos reforcos com graute vertical e armadura
(barra de 10 mm de didmetro);

- Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- ApOs execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher somente nas juntas horizontais, deixando aberturas verticais entre os blocos,
atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal,

- Executar os reforcos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e
graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 25 M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pegas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante;

- Lastro com preparo de fundo: composicédo utilizada para execucédo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacao da cinta
horizontal,

- Armagdo vertical de alvenaria estrutural: composicao utilizada para a armacéo dos locais
com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execugéo da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composi¢éo utilizada para a execucao
dos locais com graute vertical,

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execu¢do da alvenaria do
sumidouro;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugdo da cinta horizontal;
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- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucdo das pecas que compde a tampa do sumidouro (6 pecas de 0,5 x
1,4x 0,07 me 1pecade0,4x1,4x0,07 m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com blocos de
concreto, com areas de infiltracdo de 25 m2 (para 10 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideragoes:

- Tipo de construcdo: residéncia de méedio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacdo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas horizontais deassentamento com aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera aberturas verticais para viabilizar a
infiltracdo do afluente no solo as perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e no
transporte do material;

- E considerada na composicao, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Nos 4 cantos do sumidouro foram previstos reforcos com graute vertical e armadura
(barra de 10 mm de didmetro);

- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.
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EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, deixando 6 cm de abertura vertical entre os blocos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal;

- Executar os reforcos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro. Em
seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute;
- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 16 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pecas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢édo utilizada para execucéo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Armacdo vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a armacao dos locais
com graute vertical,

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execucgéo da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a execucgéo
dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria do
sumidouro;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucdo das pegas que compde a tampa do sumidouro (7 pegas de 0,5 x
2,0x0,07me1pecade0,3x2,0x0,07m).

EQUIPAMENTO
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- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com blocos de
concreto, com areas de infiltracdo de 32,9 m2 (para 13 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estid parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideracdes:

- Tipo de construgdo: residéncia de médio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacéo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas horizontais de assentamento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera aberturas verticais para viabilizar a
infiltracdo do afluente no solo as perdas por entulho durante a execucéo da alvenaria e no
transporte do material;

- E considerada na composicdo, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Nos 4 cantos do sumidouro foram previstos reforcos com graute vertical e armadura
(barra de 10 mm de diametro);

- Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- ApOs execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencéo da cava, preparar 0
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, deixando 6 cm de abertura vertical entre os blocos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro;
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- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e
graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 16 X 58 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pecas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢édo utilizada para execucdo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Armacdo vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a armacéo dos locais
com graute vertical,

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a execucao
dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execu¢do da alvenaria do
sumidouro;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execucdo da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicdo
utilizada para execugéo das pecas que compde a tampa do sumidouro (11 pecas de 0,5 x
2,0x0,07me1pecade0,7x2,0x0,07m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
carreg. cap. min. 1 m3, cagcamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com blocos de
concreto, com &reas de infiltracdo de 50 m? (para 20 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparagdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicdo final e soltar a peca);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideragoes:

- Tipo de construcdo: residéncia de medio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacdo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas horizontais de assentamento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera aberturas verticais para viabilizar a
infiltracdo do afluente no solo as perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria e no
transporte do material;

- E considerada na composicdo, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Nos 4 cantos do sumidouro foram previstos reforcos com graute vertical e armadura
(barra de 10 mm de didmetro);

- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavacado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, deixando 6 cm de abertura vertical entre os blocos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal,

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e
graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira,;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsével por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pecas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢éo utilizada para execucéo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composigéo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composicgéo utilizada para a armacao da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢édo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria do
sumidouro;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composic¢do utilizada
para execucdo de uma das pecas que compde a tampa do sumidouro (1 peca de 0,3 x 1,2
x 0,07 m);

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicdo
utilizada para execucdo das demais pecas que compde a tampa do sumidouro (3 pegas de
0,5x1,2x0,07m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagcamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo méax. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, com areas de infiltragdo de 13,2 m? (para 5 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;
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- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a pega);

-> CHI: considera os tempos em que o0 equipamento estd parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideracdes:

- Tipo de construgdo: residéncia de médio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacéo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes
Servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o céalculo do consumo de argamassa, 0 preenchimento de todas as
juntas horizontais de assentamento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez, aberturas verticais
para viabilizar a infiltracdo do afluente no solo e perdas por entulho durante a execucao
da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composicdo, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composicao € valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavacado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher somente
nas juntas horizontais, deixando aberturas verticais entre os tijolos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira,;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 25 M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pegas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante;

- Lastro com preparo de fundo: composicédo utilizada para execucédo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composi¢édo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Armacado de cinta de alvenaria estrutural: composigéo utilizada para a armagéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢do da alvenaria do
sumidouro;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢do
utilizada para execucdo das pecas que compde a tampa do sumidouro (6 pecas de 0,5 x
1,4x 0,07 me 1pecade0,4x1,4x0,07 m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagcamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com tijolos
ceramicos macigos, com areas de infiltracdo de 25 m? (para 10 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pegas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideracdes:

- Tipo de construcdo: residéncia de medio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacéo do solo: 600 min/m;
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- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
SEervicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas horizontais de assentamento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez, aberturas verticais
para viabilizar a infiltrag&o do afluente no solo e perdas por entulho durante a execucao
da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composi¢do, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher somente
nas juntas horizontais, deixando aberturas verticais entre os tijolos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

SUMIDOURO  RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 32,9 M2 (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pecas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do fundo drenante;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢éo utilizada para execugéo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Montagem e desmontagem de férma de viga baldrame em madeira serrada: composi¢do
utilizada para a execucgdoda cinta horizontal,

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composicgéo utilizada para a armagdo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composi¢do
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;
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- Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢do da alvenaria do
sumidouro;

- Argamassa traco 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucdo das pecas que compde a tampa do sumidouro (7 pecas de 0,5 x
2,0x0,07me1pecade0,3x2,0x0,07m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
carreg. cap. min. 1 m3, cagcamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdao max. 4,37 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, com areas de infiltracdo de 32,9 m2 (para 13 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideragoes:

- Tipo de construcdo: residéncia de médio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacdo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicGes especificas para estes
Servicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas horizontais deassentamento com aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez, aberturas verticais
para viabilizar a infiltragdodo afluente no solo e perdas por entulho durante a execucéo
da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composicao, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composic¢éo é valida para trabalho diurno.
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EXECUCAO

- Ap0s execucao da escavagado e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher somente
nas juntas horizontais, deixando aberturas verticais entre os tijolos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA
DE INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, executar a cinta horizontal e colocar a camada de brita e as pegas pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg e da brita do fundo drenante;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢éo utilizada para execucéo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Montagem e desmontagem de forma de viga baldrame em madeira serrada: composigéo
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural: composic¢éo utilizada para a armacéo da cinta
horizontal;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicao
utilizada para a execuc¢éo da cinta horizontal,

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria do
sumidouro;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria;

- Pedra britada: utilizada no fundo drenante do sumidouro;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢édo
utilizada para execucéo das pecas que compde a tampa do sumidouro (11 pecas de 0,5 x
2,0x0,07me1pecade0,7x2,0x0,07m).

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba
carreg. cap. min. 1 m3, cagcamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo max. 4,37 m.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de sumidouros retangulares, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, com areas de infiltracdo de 50 m2 (para 20 contribuintes).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas,
envolvendo tempo de preparacdo (prender a peca no equipamento), movimentacao e
finalizacdo (encaixar na posicgéo final e soltar a pega);

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- O dimensionamento do sumidouro foi realizado conforme a norma NBR 13969, com as
seguintes consideracdes:

- Tipo de construgdo: residéncia de médio padrdo (contribuicdo diaria de esgoto por
pessoa: 130 I);

- Taxa de percolacéo do solo: 600 min/m;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices 0s servicos de
locacdo, remocdo de piso, escavacdo, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servicos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas horizontais de assentamento com aplicacdo com colher de pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez, aberturas verticais
para viabilizar a infiltragdo do afluente no solo e perdas por entulho durante a execucao
da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composicdo, a execucio de cinta horizontal armada (com uma barra
de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria;

- Esta composic¢do é valida para trabalho diurno.

EXECUCAO

- Apds execucdo da escavacdo e, caso Seja necessario, da contencdo da cava, preparar 0
fundo com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher somente
nas juntas horizontais, deixando aberturas verticais entre os tijolos, atentando-se para o
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal;

- Executar a cinta sobre a alvenaria com férmas, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a
retroescavadeira;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.

ESCADA HIDRAULICA, LARGURA ATE 1M, TIPO DESCIDA D’AGUA DE
CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO
USINADO, FCK = 20 MPA, LANCADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZACOES). AF_08/2022

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricagcdo, montagem e desmontagem
das férmas, nas armacdes e na concretagem das escadas hidraulicas;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos
servicos relacionados;

- Esta composi¢do considerou os quantitativos e geometrias dos projetos de escadas
hidraulicas presentes no Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem - 52
Edi¢ao do DNIT para os tipos de Descidas D’agua de Corte ou Aterro em Degraus (DCD
02; DCD 04 e DAD 02).

EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural para as paredes e
base da escada;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma da escada;

- Posicionar as formas de paredes externas e internas, escorando-as com pontaletes e
sarrafos;

- Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Posicionar as formas espelhos dos degraus, escorando-as com sarrafo;

- Apo0s posicionamento das armaduras, executar o travamento com pontaletes cravados
nas paredes externas, e sarrafos nas paredes internas e espelhos dos degraus, de modo a
garantir as dimensdes durante o lancamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, Se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
0 tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apo6s a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséao, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagéo da
pasta / segregacao do material;
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- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931,

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento;

- Conferir o prumo das paredes e degraus ao final da execucao;

- Apos a retirada das travas, o acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se
obter uma superficie uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potével, por pelo menos 7 dias.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para escada hidraulica, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 3 utilizacdes;

- Armacao de descida d’agua utilizando aco CA-60 de 5,0 mm — montagem;

- Concretagem de dissipador de energia, fck = 20 MPa, com uso de bomba — lancamento,
adensamento e acabamento;

- Tratamento de junta de dilatacdo com manta asfaltica aderida com magarico.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario das escadas hidraulicas
a serem executadas com as dimensdes especificadas na composicao.

INFORMA(}OES COMPLEMENTARES

- Essa composicao contempla a execucdo das escadas hidraulicas dos tipos DCD 02 com
consumo médio de 0,2969 m3/m; DCD 04 com consumo médio de 0,3495 m3/m e DAD
02 com consumo médio de 0,2746 m3/m;

- Caso o tipo de concretagem contemplada nesta composicdo ndo seja 0 mais apropriado
para a realidade de execucdo da obra, é possivel substituir o servico de concretagem com
uso de bomba pelo dosado em obra com uso de jerica e preparo em betoneira (composigéo
103801).

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ESCADA HIDRAULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D’AGUA
DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO
USINADO, FCK = 20 MPA, LANCADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZACOES). AF_08/2022

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricagdo, montagem e desmontagem
das férmas, nas armacdes e na concretagem das escadas hidraulicas;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos
servicos relacionados;

- Esta composi¢do considerou os quantitativos e geometrias dos projetos de escadas
hidraulicas presentes no Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de Drenagem - 52
Edicéo do DNIT para os tipos de Descidas de Aterro em Degraus (DAD 04; DAD 06;
DAD 08; DAD 10; DAD 12; DAD 14; DAD 16 e DAD 18).

EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural para as paredes e
base da escada;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma da escada;

- Posicionar as formas de paredes externas e internas, escorando-as com pontaletes e
sarrafos;

- Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Posicionar as formas espelhos dos degraus, escorando-as com sarrafo;

- Apo0s posicionamento das armaduras, executar o travamento com pontaletes cravados
nas paredes externas, e sarrafos nas paredes internas e espelhos dos degraus, de modo a
garantir as dimensdes durante o lancamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apbs a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a
armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagéo da
pasta / segregacao do material;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931,

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento;

- Conferir o prumo das paredes e degraus ao final da execucao;

- Apos a retirada das travas, o acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se
obter uma superficie uniforme;
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- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua
potével, por pelo menos 7 dias.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para escada hidraulica, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 3 utilizag0es;

- Armacao de descida d’agua utilizando aco CA-60 de 5,0 mm — montagem;

- Concretagem de dissipador de energia, fck = 20 MPa, com uso de bomba — langamento,
adensamento e acabamento;

- Tratamento de junta de dilatacdo com manta asfaltica aderida com macarico.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario das escadas hidraulicas
a serem executadas com as dimensdes especificadas na composicéo.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Essa composicao contempla a execuc¢do das escadas hidraulicas dos tipos DAD 04 com
consumo médio de 0,4449 m3/m; DAD 06 com consumo médio de 0,5300 m3/m, DAD
08 com consumo médio de 0,6391 m3/m, DAD 10 com consumo médio de 0,7603 m3/m,
DAD 12 com consumo médio de 0,8738 m3/m, DAD 14 com consumo médio de

0,9917 m3/m, DAD 16 com consumo médio de 1,1577 m3/m e DAD 18 com consumo
médio de 1,3563 m3/m;

- Caso o tipo de concretagem contemplada nesta composicdo ndo seja 0 mais apropriado
para a realidade de execucdo da obra, é possivel substituir o servico de concretagem com
uso de bomba pelo dosado em obra com uso de jerica e preparo em betoneira (composicédo
103801).

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telhadista: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de cumeeiras a ser retirado manualmente.
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CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar os parafusos ou fixadores que prendem as calhas ou condutores;

- Caso necessario, serrar condutores nas extremidades;

- Puxar as calhas ou condutores para removeé-los.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telhadista: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de cumeeiras a ser retirado manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcdo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar os parafusos ou fixadores que prendem as calhas ou condutores;

- Caso necessario, serrar condutores nas extremidades;

- Puxar as calhas ou condutores para removeé-los.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA
TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Montador: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area do forro que terd a estrutura metélica ou de madeira removida.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicdo é valida para a estruturacdo do forro, ndo contemplando as chapas ou
placas a ela fixadas;

- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima do forro considerada nesta composicéo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- No caso de trama metalica, retirar os perfis e pendurais com auxilio de tesoura;

- No caso de trama em madeira, retirar a estruturacdo de madeira e pendurais com auxilio
de picareta e martelo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
gue ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA
TELHAS ONDULADAS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telhadista: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de trama de madeira para telhamento a ser retirada.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com ferramentas apropriadas;

- Retirar cada elemento manualmente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
gue ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO
Materiais e ferramentas necessarios:

Equipamentos de seguranca (capacete, Oculos de protecdo, luvas, calcados de
seguranca, etc.).

Ferramentas de corte, como magaricos ou serra para metal.

Equipamento de elevacédo (guindaste ou similar, se necessario).

Extintores de incéndio.

Andaimes ou plataformas elevatdrias (se necessario para acessar areas especificas).
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Procedimento:

Avaliacéo da Estrutura:
Faca uma avaliagdo completa da estrutura metélica, identificando pontos criticos,
conexdes, e avaliando a estabilidade geral.

Planejamento:
Elabore um plano de demolicdo que inclua a sequéncia de corte, métodos de suporte
temporario, e consideracdes para a seguranca durante todo o processo.

Remocéo de Elementos Ndo Metalicos:
Remova quaisquer materiais ndo metélicos presos & estrutura, como isolamento,
revestimentos ou fixacoes.

Corte Controlado:
Use ferramentas apropriadas, como magcaricos ou serras para metal, para fazer cortes
controlados nos membros estruturais, seguindo o plano de demolicéo.
Considere a utilizacdo de métodos de corte que minimizem a geracgdo de faiscas ou
calor excessivo.

Suporte Temporario (se necessario):
Instale suportes temporarios para garantir a estabilidade de partes da estrutura que
ainda n&o foram cortadas ou removidas.

Monitoramento Continuo:
Monitore constantemente a estabilidade da estrutura durante a demolicéo, ajustando
0s suportes temporarios conforme necessario.

Descarte de Residuos:
A medida que os membros da estrutura sdo cortados, organize o descarte adequado
dos residuos metalicos, garantindo a conformidade com as regulamentagdes locais.

Seguranca contra Incéndios:
Mantenha extintores de incéndio préximos durante todo o processo, especialmente
se a demolicéo envolver o uso de magaricos.

Finalizacdo:
Apos a conclusdo da demolicéo, inspecione cuidadosamente a &rea para garantir que
ndo haja riscos residuais ou partes instaveis.
Remova suportes temporarios conforme apropriado.

Documentagéo:
Documente o processo de demoligéo, especialmente se houver exigéncias legais ou
regulamentares para relatorios.
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DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;
- Servente: profissional que executa a demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolida manualmente sem
reaproveitamento dos componentes.

- Este volume pode ser calculado como a area das paredes (descontadas as eventuais
aberturas) multiplicada pela espessura.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composi¢ao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composi¢édo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicdo da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior
para a parte inferior da parede.

INFORMA(}OES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;
- Servente: profissional que executa a demolicao.
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EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolida manualmente sem
reaproveitamento dos componentes.

- Este volume pode ser calculado como a &rea das paredes (descontadas as eventuais
aberturas) multiplicada pela espessura.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta;

- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composi¢do é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicdo da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior
para a parte inferior da parede.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pa carregadeira sobre rodas, 128 HP, cacamba 1,7 a 2,8 M3, peso operacional 11632
kg: equipamento a ser utilizado na demoligé&o.

EQUIPAMENTOS
- P& carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 Hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8
m3, peso operacional 11632 kg.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar o volume de parede em alvenaria a ser demolido mecanicamente, com uso de
pa carregadeira.

- Este volume pode ser calculado como a area das paredes (descontadas as eventuais
aberturas) multiplicada pela espessura.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicdo considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira;

- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composic¢des auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composicao € de 5 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicdo é feita com a pa carregadeira, que empurra a parede, que desmorona contra
0 chéo.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ouda alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- P4 carregadeira sobre rodas, 128 HP, cacamba 1,7 a 2,8 M3, peso operacional 11632
kg: equipamento a ser utilizado na demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- Pa carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 Hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8
m3, peso operacional 11632 kg.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume de parede em alvenaria a ser demolido mecanicamente, com uso de
pa carregadeira.

- Este volume pode ser calculado como a area das paredes (descontadas as eventuais
aberturas) multiplicada pela espessura.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicdo considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composi¢do é de 5 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcgéo
estrutural;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicdo é feita com a pa carregadeira, que empurra a parede, que desmorona contra
o0 chéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demoligdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ouda alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- P4 carregadeira sobre rodas, 128 HP, cacamba 1,7 a 2,8 M3, peso operacional 11632
kg: equipamento a ser utilizado na demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- P& carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 Hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8
m3, peso operacional 11632 kg.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume de parede em alvenaria a ser demolido mecanicamente, com uso de
pa carregadeira.

- Este volume pode ser calculado como a area das paredes (descontadas as eventuais
aberturas) multiplicada pela espessura.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Nesta composicdo considera-se que a demolicdo mecanizada é feita com pa
carregadeira;
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- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composic¢des auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composicao € de 5 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcdo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessérios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicdo € feita com a pé carregadeira, que empurra a parede, que desmorona contra
0 chéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ouda alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de viga ou pilar em concreto armado, a ser demolido manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicdo considera-se que a demoligdo manual é feita com marreta e tesoura
(para corte das armaduras);

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢éo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicao, analisar a estabilidade da estrutura;

- Checar se 0s EPC necessérios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido;

- Quebrar o concreto com marreta nas extremidades do elemento, expondo as armaduras;
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- Cortar as armaduras com tesoura e tombar lentamente o elemento cortado;
- Prosseguir fragmentando a peca em partes menores para auxiliar o transporte.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demolicéo;
- Servente: profissional que executa a demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de piso a ser demolido manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composi¢ao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta;

- Néo estdo contempladas as estruturas de protecdo para a execucao deste servigo. Para
contemplar tais esforgos, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Realizar a demolicdo do piso com o uso de marreta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demoli¢do" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de piso a ser demolido manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composi¢ao considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta;

- Néo estdo contempladas as estruturas de protecdo para a execucao deste servigo. Para
contemplar tais esforcgos, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcdo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Realizar a demolicdo do piso com o uso de marreta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocdo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE, GRANITO OU
CONCRETO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a remogéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area das paredes em placas de concreto a serem removidas.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerada a retirada das placas pré-fabricadas de concreto manualmente;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecédo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composi¢do é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar as placas com auxilio eventual de pé-de-cabra;

- Ap0s a retirada das placas, retirar os pilaretes, escavando ao redor deles com auxilio de
cavadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Montador: profissional que executa a remocéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerada a retirada de uma chapa de cada lado da parede e de estrutura simples
(montante e guia simples);

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegdo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composicéo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- Retirar os parafusos que prendem as placas e, em seguida, retirar as placas com auxilio
eventual de pé-de-cabra;
- Ap0s a retirada das placas, retirar os perfis com auxilio de pé-de-cabra.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Montador: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composicédo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar os parafusos que prendem as placas e, em seguida, retirar as placas com auxilio
eventual de pé-de-cabra;

- Apos a retirada das placas, retirar os perfis com auxilio de pé-de-cabra.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demoli¢do" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Montador: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area das paredes em drywall a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerada a retirada de uma chapa de cada lado da parede e de estrutura simples
(montante e guia simples);

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecédo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima da parede considerada nesta composi¢édo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar os parafusos que prendem as placas e, em seguida, retirar as placas com auxilio
eventual de pé-de-cabra;

- Apos a retirada das placas, retirar os perfis com auxilio de pé-de-cabra.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demolicéo;
- Servente: profissional que executa a demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de Argamassa a ser removida manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerado esforco para retirada de argamassa em piso ou em parede com espessura
maxima de 5 cm;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composic¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com fungao
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista: profissional que executa a demolicao;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de revestimento ceramico em parede ou piso a ser demolida manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO
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- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com fungéo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Azulejista: profissional que executa a demolicao;

- Servente: profissional que executa a demolicéo;

- Martelo demolidor elétrico, 2000 W, 30 kg: equipamento utilizado para demolicdo do
revestimento ceramico.

EQUIPAMENTOS
- Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 W 1.000 impactos por minuto, peso
de 30 kg.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de revestimento ceramico em parede ou piso a ser demolida com uso de
martelete manual.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcdo
estrutural;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o revestimento ceramico com uso de martelo demolidor.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- O conceito de "demolicao” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista: profissional que executa a demolicao;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rodapé ceramico a ser demolido.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢do para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o rodapé ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

REMOCAO DE RODAPE CERAMICO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista: profissional que executa a demolicao;
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- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rodapé ceramico a ser demolido.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecédo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessérios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o rodapé ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
gue ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista: profissional que executa a demolicao;
- Servente: profissional que executa a demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rodapé a ser demolido.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegdo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO
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- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o rodapé ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demoligdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REMOCAOQO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista: profissional que executa a demolicao;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rodapé a ser demolido.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o rodapé ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demoli¢do" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a remogéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area das portas a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o vinculo entre o batente e a vedacdo vertical com auxilio de marreta ao redor
da esquadria até desprendé-la;

- Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocdo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area das portas a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o vinculo entre o batente e a vedacdo vertical com auxilio de marreta ao redor
da esquadria até desprendé-la;

- Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE BATENTES METALICOS
Materiais e ferramentas necessarios:

Chave de fenda ou parafusadeira
Alicate

Martelo

Pano para limpeza

Oculos de protecio

Luvas de trabalho

Brocas (se necessario)

Procedimento:

Remocéo das Guarnicdes:
Caso haja guarnic¢des (molduras) ao redor do batente, use uma chave de fenda ou
parafusadeira para remover os parafusos que as fixam a parede.
Com cuidado, remova as guarnicdes, utilizando um alicate se necessario.

Identificacdo dos Parafusos ou Fixadores:
Identifique os parafusos ou fixadores que prendem o batente a parede. Eles
geralmente estdo localizados nas laterais e no topo do batente.
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Remocdo dos Parafusos ou Fixadores:
Use uma chave de fenda ou parafusadeira para soltar e remover os parafusos ou
fixadores. Alguns batentes podem ter parafusos escondidos sob tampas decorativas,
portanto, verifique cuidadosamente.

Verificacdo de Conexdes Soldadas (se aplicavel):
Se o0 batente estiver conectado por soldas, inspecione cuidadosamente as conexdes.
Se possivel, use uma serra para cortar as soldas. Tenha extremo cuidado para ndo
causar danos a estrutura circundante.

Desencaixe do Batente:
Com os parafusos ou fixadores removidos, tente desencaixar o batente da abertura.
Se estiver preso, use um martelo para bater levemente nas laterais do batente para solta-
lo.

Remocdo do Batente:
Retire cuidadosamente o batente da abertura, garantindo que ndo haja danos a
estrutura da parede ou ao piso.

Limpeza e Preparacao:
Limpe a area onde o batente estava fixado, removendo quaisquer residuos ou
fragmentos.
Se necessario, tampe os buracos deixados pelos parafusos com massa para madeira
ou outro material adequado.

Descarte Adequado:
Descarte o batente metalico de acordo com as regulamentacdes locais de reciclagem
de materiais.

DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Gesseiro: profissional que executa a remocao;
- Pedreiro: profissional que executa a remocéo.

EQUIPAMENTOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de forro em placas de gesso a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢do para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
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- A altura maxima do forro considerada nesta composicéo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o forro com marreta;

- No perimetro utilizar talhadeira para retirar as cantoneiras.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro: profissional que executa a remogéo;
- Pedreiro: profissional que executa a remocéo.

EQUIPAMENTOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de forro de madeira a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima do forro considerada nesta composicéo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o forro com marreta;

- No perimetro utilizar talhadeira para retirar as cantoneiras.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- O conceito de "demoli¢do" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
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conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE
PERFIS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de forro em réguas de PVC a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima do forro considerada nesta composicao é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o forro com marreta;

- No perimetro utilizar talhadeira para retirar as cantoneiras.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
gue ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Montador: profissional que executa a remogéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.
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EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area do forro que terd a estrutura metélica ou de madeira removida.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicdo é valida para a estruturacao do forro, ndo contemplando as chapas ou
placas a ela fixadas;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicdes auxiliares;
- A altura maxima do forro considerada nesta composicédo é de 3 m.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- No caso de trama metélica, retirar os perfis e pendurais com auxilio de tesoura;

- No caso de trama em madeira, retirar a estruturacdo de madeira e pendurais com auxilio
de picareta e martelo.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Calceteiro: profissional que executa a remogéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de pavimento intertravado a ser removida manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Nesta composicdo considera-se que a remoc¢do manual é feita com auxilio de picareta,
ponteira e enxada;

- Foi considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados;

- Né&o estédo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO

- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demoligdo do pavimento intertravado € feita com o uso de picareta, ponteira e enxada;
- Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados
a serem reaproveitados;

- Ap0s a retirada dos elementos empilha-los no proprio local.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;

- Escavadeira hidraulica sobre esteira, cacamba 0,8 M3, 17 T, 111 HP: equipamento
utilizado para demolir o pavimento;

- Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, 13 HP, com disco de corte
diamantado segmentado para concreto, 350 mm, furo de 1" (14 x 1"): equipamento
utilizado para cortar o pavimento.

EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, poténcia
bruta 111 hp;

- Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 hp, com disco de corte
diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de pavimento asféltico a ser demolido.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Foi considerado esfor¢o para retirada de pavimento asfaltico com espessura maxima de
10 cm;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de prote¢éo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Cortar o perimetro do trecho do pavimento a ser removido com serra clipper;
- Remover o pavimento asféltico com uso de escavadeira hidraulica.

INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM
PASSEIOS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de piso a ser demolido manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicdo considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta;

- Néo estdo contempladas as estruturas de protecdo para a execucao deste servigo. Para
contemplar tais esforgos, utilizar composic¢Ges auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcdo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessérios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Realizar a demolicdo do piso com o uso de marreta.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Calceteiro: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de pavimento intertravado a ser removida manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicao considera-se que a remocao manual é feita com auxilio de picareta,
ponteira e enxada;

- Foi considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados;

- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicdo do pavimento intertravado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada;
- Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados
a serem reaproveitados;

- Apos a retirada dos elementos empilha-los no préprio local.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demoli¢do" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO
DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligéo;
- Servente: profissional que executa a demolicao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de Argamassa a ser removida manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerado esforco para retirada de argamassa em piso ou em parede com espessura
méaxima de 5 cm;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegdo para
a execucao deste servico. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com fungéo
estrutural;

- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

DEMOLICAO DE PISO VINILICO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro: profissional que executa a remogéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area de piso de madeira de assoalho sobre barrotes a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicdo considera a remocgdo de barrotes de madeira e das tdbuas de piso
(assoalho);

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protegéo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composi¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar as tabuas (assoalho) e, posteriormente os barrotes com auxilio de uma picareta.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REMOCAO DE PISO EM CARPETE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Carpinteiro: profissional que executa a remogéo;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de piso em carpete a ser removida.

CRITERIOS DE AFERICAO
- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucdo deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcdo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- O conceito de "demolicao” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telhadista: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de protecdo térmica com EPS em cobertura a ser retirada com uso de
corda.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerado o esforco para transportar as placas de isolamento térmico em EPS
somente até a laje imediatamente abaixo da cobertura, com uso de corda;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
amexecucao deste servico. Para contemplar tais esfor¢os, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar manualmente cada placa de isolamento em EPS;

- Baixa-las até o térreo com o eventual uso de cordas.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demoli¢do" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo" foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

REMOCAO DE PROTECAO TERMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Telhadista: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de protecdo térmica com EPS em cobertura a ser retirada com uso de
corda.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi considerado o esforco para transportar as placas de isolamento térmico em EPS
somente até a laje imediatamente abaixo da cobertura, com uso de corda;

- Néo estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
amexecucao deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composic¢des auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo, verificar a estabilidade dos elementos com funcao estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar manualmente cada placa de isolamento em EPS;

- Baixa-las até o térreo com o eventual uso de cordas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
gue ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO
DE LAMPADAS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista: profissional que executa a remocao;
- Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- Utilizar a quantidade de interruptores e tomadas, a ser retirada manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO
- A composicdo contempla esforgo para retirada de interruptor ou tomada e do espelho
que o envolve.

EXECUCAO

- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar manualmente interruptores, tomadas e espelhos;

- Retirar 0 espelho com ajuda de uma chave de fenda, desaparafusar o interruptor ou
tomada e retira-lo também com ajuda de chave de fenda.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Escavadeira hidraulica sobre esteira, 22 e 23,5 T, 139 HP, com martelo rompedor
hidraulico 1700 kg: equipamento utilizado para demoli¢éo do concreto.

EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidraulica sobre esteira, peso operacional entre 22,00 e 23,50 t, poténcia
nominal 139

HP, com martelo rompedor hidraulico 1700 kg.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de estrutura de concreto armado (laje, viga e pilar) a ser demolido
com uso de rompedor acoplado em escavadeira hidraulica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Nesta composicdo considera-se que a demoli¢do do concreto é feita com rompedor
acoplado em escavadeira hidraulica;

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para
a execucdo deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO
- Antes de iniciar a demolicao, analisar a estabilidade da estrutura;
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- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido;

- Quebrar toda a estrutura em concreto armado utilizando rompedor acoplado em
escavadeira hidraulica;

- A ordem dos elementos estruturais a serem demolidos é: estrutura em balanco, lajes,
vigas e, por ultimo, pilares.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o
conceito de "remocéo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E
CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demolicéo;
- Servente: profissional que executa a demolicéo.

EQUIPAMENTOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de laje a ser demolido manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicdo € valida para lajes sobre vigas, lajes sobre solo e pisos de concreto
armado;

- Nesta composicdo considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta e tesoura
(para corte das armaduras);

- N&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecédo para
a execucao deste servigo. Para contemplar tais esforcos, utilizar composigdes auxiliares.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicéo, analisar a estabilidade da estrutura;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida;

- A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de néo instabilizar
eventual parte que esteja dando suporte aos operarios;
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- A demolicdo da laje manualmente é feita com o uso de marreta, nas partes de concreto,
e de tesoura, nas armaduras.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicao” foi adotado para se referir a demolicdo de elementos
estruturais e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. J& o
conceito de "remocdo” foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves
que ndo fazem parte da estrutura ou da alvenaria existente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caminhdo basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior
transporte (transporte ndo incluso na composicéo). Responsavel, também, pela operacao
de descarga de entulho.

- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminh&o
basculante.

EQUIPAMENTO

- Caminh&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130
kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba metéalica.
-Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, poténcia
bruta 111 hp.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume solto (em m?) de entulho.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foram considerados
0s tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as operagdes de transporte de
materiais. Para tais atividades, utilizar a composicao especifica de momento de transporte.
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de
acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP caminh@o: considera os tempos de carga, descarga e manobras;

-> CHI caminh@o: considera tempo de espera e 0s demais tempos da jornada de trabalho;
-> CHP escavadeira: considera o tempo de carga;

-> CHI escavadeira: considera tempo de espera e 0s demais tempos da jornada de
trabalho.

EXECUCAO
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-Carga de entulho, em caminhdo basculante, com a utilizacdo de escavadeira e descarga
livre (basculamento do caminh&o).

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caminhdo basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior
transporte (transporte ndo incluso na composicéo). Responsavel, também, pela operacao
de descarga de entulho.

- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminh&o
basculante.

EQUIPAMENTO

- Caminh&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130
kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba metéalica.
-Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, poténcia
bruta 111 hp.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume solto (em m?) de entulho.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foram considerados
0s tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as operagdes de transporte de
materiais. Para tais atividades, utilizar a composicao especifica de momento de transporte.
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de
acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP caminh@o: considera os tempos de carga, descarga e manobras;

-> CHI caminh@o: considera tempo de espera e 0s demais tempos da jornada de trabalho;
-> CHP escavadeira: considera o tempo de carga;

-> CHI escavadeira: considera tempo de espera e 0s demais tempos da jornada de
trabalho.

EXECUCAO
-Carga de entulho, em caminhdo basculante, com a utilizacdo de escavadeira e descarga
livre (basculamento do caminhdo).
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INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caminhdo basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior
transporte (transporte ndo incluso na composicéo). Responsavel, também, pela operacao
de descarga de entulho.

- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminhao
basculante.

EQUIPAMENTO

- Caminhdo basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 11.130
kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metalica.

- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, poténcia
bruta 111 hp.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso (em tonelada) de entulho.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foram considerados
0s tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.

- Para fins de calculo dos coeficientes desta composicdo, a massa especifica solta adotada
como referéncia foi de 1,50 ton/m3,

- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de
acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP caminh&o: considera os tempos de carga, descarga e manobras;

-> CHI caminhdo: considera o tempo de espera e 0s demais tempos da jornada de trabalho;
-> CHP escavadeira: considera o tempo de carga;

-> CHI escavadeira: considera tempo de espera € 0s demais tempos da jornada de
trabalho.

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as operagdes de transporte de
materiais. Para tais atividades, utilizar a composicao especifica de momento de transporte.

EXECUCAO
- Carga de entulho, em caminh&o basculante, com a utilizacdo de escavadeira e descarga
livre (basculamento do caminhdo).

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- N&o se aplica

PENDENCIAS
- N&o se aplica

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5A 1,0 KM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Caminh@o basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior
transporte (transporte ndo incluso na composicdo). Responsavel, também, pela operacéo
de descarga de entulho.

- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminhao
basculante.

EQUIPAMENTO

- Caminh&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130
kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba metéalica.

- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, poténcia
bruta 111 hp.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso (em tonelada) de entulho.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foram considerados
0s tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.

- Para fins de calculo dos coeficientes desta composicao, a massa especifica solta adotada
como referéncia foi de 1,50 ton/m3.

- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de
acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP caminhdo: considera os tempos de carga, descarga e manobras;

-> CHI caminhdo: considera o tempo de espera e 0os demais tempos da jornada de trabalho;
-> CHP escavadeira: considera o tempo de carga;

-> CHI escavadeira: considera tempo de espera e 0s demais tempos da jornada de
trabalho.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam as operagdes de transporte de
materiais. Para tais atividades, utilizar a composicao especifica de momento de transporte.

EXECUCAO
- Carga de entulho, em caminhdo basculante, com a utilizacdo de escavadeira e descarga
livre (basculamento do caminhdo).

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica
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PENDENCIAS
- N&o se aplica

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), excedente a 30 km.

- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem € 0
destino.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Caminhao basculante 10 m3: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

EQUIPAMENTO

- Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23000kg, carga
atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV inclusive cacamba
metélica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Produtividade Horéria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 210 m¥/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 10 ms3;

FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70;

X = distancia em km, considerado 1km;

V = velocidade de transporte, considerado 60 km/h.

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de carga e descarga
de materiais. Para tais atividades, utilizar composicéao especifica de cada servico.

- Esta composicao refere-se somente ao transporte paraa DMT excedente a 30 km. Deve-
se considerar nos quantitativos da DMT somente a distancia excedente a 30 km. Para a
consideracdo dos primeiros 30 km, utilizar a composicao de transporte para DMT até 30
km correspondente.

- O volume considerado € solto (empolado).

- Esta composicdo ndo considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminh&o
de acordo com o Fator

Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUCAO
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- N&o se aplica.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas;

- Ajudante de carpinteiro;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secédo de 1,5 x 5,0 cm;
- Prego polido com cabeca 15 x 15;

- Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25
CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecdo do telhado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o servico;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- A composicao é valida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das ripas
de 0,32 m;

- Foi considerado o transporte vertical;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta efetivamente transportando 0s
materiais;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocao das pegas, verificar a estabilidade da estrutura;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta e retira-los
manualmente;

- Antes de iniciar a reposicao, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pecas de acordo com o projeto;
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- Marcar a posicao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada,
esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras operagdes de manutencao.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas;

- Ajudante de carpinteiro;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 5,0 x 6,0 cm;
- Prego polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9);

- Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25
CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecdao do telhado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o servico;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- A composicao é vélida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos dos
caibros de 0,55 m;

- Foi considerado o transporte vertical;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o0 equipamento esta efetivamente transportando 0s
materiais;

-> CHI: considera 0s tempos em que 0 equipamento esta parado.

EXECUCAO
- Antes de iniciar a remocao, verificar a estabilidade da estrutura;
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- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Analisar quais elementos estdo condenados e necessitam e reposi¢édo e quais podem ser
reaproveitados;

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta e retira-los
manualmente;

- Antes de iniciar a reposicdo, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pecas de acordo com o projeto;

- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a
45° em relacdo a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terca;
- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras operagdes de manutencao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas;

- Ajudante de carpinteiro;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 1,5 x 5,0 cm;
- Prego polido com cabeca 15 x 15;

- Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25
CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecdo do telhado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o servico;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- A composicao é valida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das ripas
de 0,32 m;

- Foi considerado o transporte vertical;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
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-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta efetivamente transportando os
materiais;
-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocdo das pegas, verificar a estabilidade da estrutura;

- Checar se 0s EPC necessarios estéo instalados;

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta e retira-los
manualmente;

- Antes de iniciar a reposicéo, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pecas de acordo com o projeto;

- Marcar a posicao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada,
esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras operagdes de manutencao.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAQO,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas;

- Ajudante de carpinteiro;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 1,5 x 5,0 cm;
- Prego polido com cabeca 15 x 15;

- Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25
Cv.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecdo do telhado.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o servico;

- Foram consideradas perdas por entulho;

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- A composicao é valida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das ripas
de 0,32 m;

- Foi considerado o transporte vertical;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta efetivamente transportando o0s
materiais;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocao das pecas, verificar a estabilidade da estrutura;

- Checar se os EPC necessérios estdo instalados;

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta e retira-los
manualmente;

- Antes de iniciar a reposicdo, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pecas de acordo com o projeto;

- Marcar a posicao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada,
esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras opera¢des de manutencao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas;

- Ajudante de carpinteiro;

- Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 1,5 x 5,0 cm;
- Prego polido com cabeca 15 x 15;

- Guincho Elétrico de Coluna.

EQUIPAMENTO
- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25
CV.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de projecdo do telhado.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o servico;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- A composicéo é valida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das ripas
de 0,32 m;

- Foi considerado o transporte vertical;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta efetivamente transportando 0s
materiais;

-> CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocao das pecas, verificar a estabilidade da estrutura;

- Checar se os EPC necessérios estdo instalados;

- Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta e retira-los
manualmente;

- Antes de iniciar a reposicao, verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pecas de acordo com 0 projeto;

- Marcar a posicao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada,
esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca;

- Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras operagdes de manutencao.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE  GRANILITE,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material,

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucdo do revestimento de piso;

- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no célculo dos consumos de
materiais;
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- A composicdo ndo contempla a execucdo do contrapiso. Para tal atividade, utilizar
composicgdo especifica do servico;

- Para a politriz, foram separados 0s tempos produtivos (CHP) e os tempo improdutivos
(CHI) do equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de polimento e o
CHI considera os tempos de ociosidades;

- Para a betoneira, foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempo improdutivos
(CHI) do equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de carregamento e
mistura e o CHI considera os tempos de ociosidades.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Marmorista/graniteiro com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do piso;

- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacao do piso;

- Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ granito/ quartzo e calcéario, preto,
cinza, palha ou branco: material utilizado na mistura do piso;

- Cimento Portland Estrutural Branco CPB-32: material utilizado na mistura do piso;

- Junta pléstica de dilatacdo para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura): material
gue compde o revestimento do piso;

- Selador acrilico opaco premium interior/exterior: utilizado no acabamento do piso;

- Cera liguida incolor multipiso: utilizada no acabamento do piso;

- Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, didmetro 450 mm, motor elétrico poténcia 4
hp: para dar acabamento ao piso;

- Betoneira capacidade nominal de 600 I, capacidade de mistura 360 I, motor elétrico
trifasica poténcia de 4 cv, sem carregador: para fazer a mistura da agua, cimento e
granilha.

EQUIPAMENTO

- Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diametro 450 mm, motor elétrico poténcia 4
hp;

- Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura 360 I, motor elétrico
trifasica poténcia de 4 cv, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de execucdo especificada no projeto com revestimento de piso em
granilite.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a 4gua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da
betoneira;

- Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel
e assentar as juntas plasticas com a prépria argamassa do piso, formando painéis de 1,20
x 1,20 m;
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- Lancar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metalica;

- Apos a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecéanicos (polimentos iniciais);
- Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

- Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata;

- Executar um novo polimento mecanico (polimento intermediario);

- Efetuar o polimento mecénico final;

- Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

- Lavar o piso granilite;

- Por fim, aplicar o acabamento, isto €, duas deméos de selador e uma de cera.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

Materiais e ferramentas necessarios:

Divisdrias removidas (para reaproveitamento)

Tabuas ou chapas de material de revestimento

Parafusos ou fixadores apropriados para madeira
Furadeira elétrica

Nivel

Trena

Martelo

Serra (se necessario ajustar o tamanho das tabuas ou chapas)
Entarugadora ou grampeadora (para o0 entarugamento)
Lapis

Selante de silicone ou massa de calafetar (opcional)
Chave de fenda ou parafusadeira

Pano Umido

Pinceis (para aplicagdo de selante ou tinta, se necessario)

Procedimento:

Preparacdo do Ambiente:
Remova moveis ou objetos que possam obstruir o acesso as divisorias.

Avaliacdo das Divisorias Removidas:
Verifique o estado das divisorias removidas. Limpe-as de sujeira ou residuos de
tinta.
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Preparacéo das Divisorias:
Se necessario, lixe as divisorias para remover imperfeicdes ou camadas antigas de
acabamento.

Verificacdo da Necessidade de Ajustes:
Avalie se as tdbuas ou chapas precisam de ajustes em termos de comprimento ou
largura para se adequarem a nova configuragao.

Fixagdo com Parafusos ou Fixadores:
Fixe as tabuas ou chapas nas divisorias usando parafusos ou fixadores apropriados
para madeira.
Certifique-se de que as tabuas ou chapas estejam niveladas e alinhadas corretamente.

Ajustes Finais:
Se necessario, use uma serra para ajustar o tamanho das tdbuas ou chapas e garantir
um encaixe adequado.

Entarugamento:
Utilize uma entarugadora ou grampeadora para fixar as tabuas ou chapas nas
divisorias. O entarugamento adiciona estabilidade e pode melhorar a estética.

Verificagdo do Alinhamento:
Verifique se as divisorias estdo alinhadas corretamente e ajuste conforme necessario.

Aplicacdo de Selante de Silicone ou Massa de Calafetar (opcional):
Aplique selante de silicone ou massa de calafetar nas bordas externas das tabuas ou
chapas para vedar e proteger contra infiltracdes (especialmente se as divisorias estiverem
em ambientes Umidos).

Finalizacdo:
Limpe qualquer excesso de selante ou sujeira das tdbuas, chapas e da area
circundante.
Se desejar, aplique tinta ou revestimento protetor para dar um acabamento final.

Cura:
Permita que quaisquer materiais utilizados curem completamente antes de utilizar as
divisorias.

RECOLOCACAOQO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

Materiais e ferramentas necessarios:
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Divisorias removidas (para reaproveitamento)

Tébuas ou chapas de material de revestimento

Parafusos ou fixadores apropriados para madeira
Furadeira elétrica

Nivel

Trena

Martelo

Serra (se necessario ajustar o tamanho das tdbuas ou chapas)
Entarugadora ou grampeadora (para o0 entarugamento)
Léapis

Selante de silicone ou massa de calafetar (opcional)
Chave de fenda ou parafusadeira

Pano umido

Pincéis (para aplicacdo de selante ou tinta, se necessario)

Procedimento:

Preparacao do Ambiente:
Remova moveis ou objetos que possam obstruir 0 acesso as divisorias.

Avaliacao das Divisorias Removidas:
Verifique o estado das divisorias removidas. Limpe-as de sujeira ou residuos de
tinta.

Preparacgdo das Divisorias:
Se necessario, lixe as divisorias para remover imperfeicdes ou camadas antigas de
acabamento.

Verificagdo da Necessidade de Ajustes:
Avalie se as tdbuas ou chapas precisam de ajustes em termos de comprimento ou
largura para se adequarem a nova configuracao.

Fixag¢do com Parafusos ou Fixadores:
Fixe as tabuas ou chapas nas divisorias usando parafusos ou fixadores apropriados
para madeira.
Certifique-se de que as tabuas ou chapas estejam niveladas e alinhadas corretamente.

Ajustes Finais:
Se necessario, use uma serra para ajustar o tamanho das tabuas ou chapas e garantir
um encaixe adequado.

Entarugamento:
Utilize uma entarugadora ou grampeadora para fixar as tabuas ou chapas nas
divisorias. O entarugamento adiciona estabilidade e pode melhorar a estética.
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Verificacdo do Alinhamento:
Verifique se as divisorias estdo alinhadas corretamente e ajuste conforme necessario.

Aplicacgéo de Selante de Silicone ou Massa de Calafetar (opcional):
Aplique selante de silicone ou massa de calafetar nas bordas externas das tabuas ou
chapas para vedar e proteger contra infiltracfes (especialmente se as divisorias estiverem
em ambientes Umidos).

Finalizacdo:
Limpe qualquer excesso de selante ou sujeira das tabuas, chapas e da area
circundante.
Se desejar, aplique tinta ou revestimento protetor para dar um acabamento final.

Cura:
Permita que quaisquer materiais utilizados curem completamente antes de utilizar as
divisorias.

RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

Materiais e ferramentas necessarios:

Batentes metalicos removidos (para reaproveitamento)
Parafusos ou fixadores adequados para metal

Chave de fenda ou parafusadeira

Nivel

Trena

Martelo

Léapis

Serra (se for necessario ajustar o tamanho dos batentes)
Selante de silicone ou massa de calafetar (opcional)
Chave inglesa ou alicate (dependendo do tipo de fixadores utilizados)
Panos umidos

Pincéis (para aplicacdo de selante ou tinta, se necessario)

Procedimento:

Preparacdo do Ambiente:
Remova qualquer objeto ou mével que possa obstruir o acesso ao batente da porta.

Avaliacdo dos Batentes Removidos:
Verifique o estado dos batentes metalicos removidos. Limpe-os de sujeira ou
residuos de tinta.

Preparacao dos Batentes:
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Se necessario, lixe a superficie dos batentes para remover oxidacdo ou
irregularidades.

Verificagdo do Batente e Abertura:
Coloque o batente no local e verifique se ele se encaixa corretamente na abertura da
porta. Ajuste a altura, se necessario.

Fixagcdo com Parafusos ou Fixadores:
Fixe o batente na abertura da porta usando parafusos ou fixadores adequados para
metal.
Certifique-se de que o batente esta nivelado e alinhado corretamente.

Verificacdo do Alinhamento da Porta:
Coloque a porta nos batentes e verifique se ela esta alinhada corretamente.
Faca ajustes no batente, se necessario, para garantir um fechamento suave e nivelado.

Ajustes Finais:
Se necessario, use uma serra para ajustar o tamanho do batente ou fazer cortes
especificos para melhorar o ajuste da porta.

Aplicagéo de Selante de Silicone ou Massa de Calafetar (opcional):
Aplique selante de silicone ou massa de calafetar nas bordas externas do batente para
vedar e proteger contra infiltracdes de agua (especialmente para batentes externos).

Finalizacdo:
Limpe qualquer excesso de selante ou sujeira do batente e da area circundante.
Se desejar, aplique tinta ou revestimento protetor para evitar a corrosao.

Cura:
Permita que quaisquer materiais utilizados curem completamente antes de utilizar a
porta.

RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Materiais e ferramentas necessarios:

Batentes de madeira removidos (para reaproveitamento)
Martelo

Pregos

Chave de fenda ou parafusadeira

Nivel

Trena

Serra (se for necessario ajustar o comprimento dos batentes)
Forméo (para ajustes nos encaixes)
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Massa para madeira (para reparo de danos)

Selante de silicone (opcional)

Lapis

Pano Umido

Pincéis (para aplicacao de selante ou verniz, se necessario)

Procedimento:

Preparacao do Ambiente:
Remova qualquer objeto ou movel que possa obstruir o acesso ao batente da porta.

Avaliacdo dos Batentes Removidos:
Verifique o estado dos batentes removidos. Faca quaisquer reparos necessarios,
como preenchimento de furos ou rachaduras com massa para madeira.

Preparacao dos Batentes:
Limpe os batentes removidos para remover poeira, sujeira ou residuos de tinta.
Se necessario, lixe a superficie para obter uma melhor aderéncia de tinta ou selante.

Verificacdo do Batente e Abertura:
Coloque o batente no local e verifique se ele se encaixa corretamente na abertura da
porta. Ajuste a altura, se necessario.

Fixacdo com Pregos ou Parafusos:
Fixe o batente na abertura da porta usando pregos ou parafusos, dependendo do
método original de fixacao.
Certifique-se de que o batente esta nivelado e alinhado corretamente.

Verificagdo do Alinhamento da Porta:
Coloque a porta nos batentes e verifique se ela esta alinhada corretamente.
Faca ajustes no batente, se necessario, para garantir um fechamento suave e nivelado.

Ajustes Finais com Forméo:
Se necessario, use um formao para ajustar 0s encaixes e garantir um encaixe preciso
entre a porta e o batente.

Reparos Adicionais:
Faca quaisquer reparos adicionais, como preenchimento de falhas ou imperfeicdes,
com massa para madeira.

Selante de Silicone (opcional):
Aplique selante de silicone nas bordas externas do batente para vedar e proteger
contra infiltracOes de agua (especialmente para batentes externos).

Finalizacdo:
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Limpe qualquer excesso de massa, selante ou sujeira do batente e da area
circundante.
Se desejar, aplique verniz ou tinta para proteger e decorar o batente.

Cura:
Permita que os reparos e quaisquer materiais utilizados curem completamente antes
de utilizar a porta.

RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO

Materiais e ferramentas necessarios:

Tabuas de madeira removidas (para reaproveitamento)
Martelo

Pregos

Plaina (para ajustes nas tabuas, se necessario)
Serra (para cortes precisos, se necessario)
Nivel

Trena

Chave de fenda

Adesivo para madeira (opcional)

Espatula

Lixadeira (para lixar as tdbuas, se necessario)
Pano imido

Selante ou verniz para madeira (opcional)

Procedimento:

Preparacao do Ambiente:
Remova os mdveis e objetos do ambiente para facilitar o acesso ao piso.
Certifique-se de que o local esta limpo e livre de residuos.

Avaliacdo das Tabuas Removidas:
Verifique o estado das tdbuas removidas. Se estiverem danificadas ou apresentarem
cupins, considere substitui-las.

Preparacdo das Tabuas:
Limpe e lixe as tAbuas removidas para remover sujeira e verniz antigo, se necessario.
Faca qualquer reparo necessario, como substituicdo de pregos danificados ou
rachaduras.

Verificacdo do Vigamento:
Certifique-se de que o vigamento sob o piso estd em boas condi¢des. Substitua ou
reforce vigas danificadas, se necessario.
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Reposicionamento das Tabuas:
Coloque as tabuas de volta em suas posi¢oes originais, certificando-se de alinha-las
corretamente.

Se houver necessidade, use uma plaina para ajustar a altura das tabuas e garantir um
encaixe uniforme.

Fixacdo com Pregos:
Fixe as tdbuas no lugar martelando pregos levemente inclinados nas extremidades
das tabuas. Certifique-se de que os pregos estejam afundados na madeira.

Verificacdo do Nivel e Alinhamento:
Utilize um nivel para garantir que as tabuas estejam niveladas.
Verifique o alinhamento das tabuas para garantir um padrdo uniforme.

Acabamento:
Aplique adesivo para madeira nas juntas para uma fixacdo adicional (opcional).
Limpe o excesso de adesivo com uma espatula.

Lixamento (se necessario):
Lixe o piso com uma lixadeira para suavizar a superficie, se necessario.

Finalizacdo:
Limpe a area e remova qualquer residuo.
Se desejar, aplique selante ou verniz para proteger e realcar a beleza da madeira.

Cura:

Permita que o piso cure completamente antes de caminhar sobre ele ou colocar
moveis.

RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E
AREIA)

Materiais e ferramentas necessarios:

Tacos de madeira removidos (para reaproveitamento)

Argamassa de cimento e areia (tradicionalmente utilizada na proporgdo 1:4,
respectivamente)

Agua

Espatula

Desempenadeira

Martelo

Pregos

Fita métrica
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Nivel

Serra ou ferramenta para corte (caso seja necessario ajustar o comprimento dos tacos)
Adesivo para madeira (opcional)

Vassoura

Pano Umido

Procedimento:

Preparacao da Superficie:
Remova os tacos de madeira antigos com cuidado para evitar danos.
Limpe bem a superficie removendo quaisquer residuos de cola, pregos ou sujeira.
Certifique-se de que o contrapiso esteja nivelado e limpo.

Reaproveitamento dos Tacos:
Avalie o estado dos tacos removidos. Se estiverem em boas condigdes, podem ser
reaproveitados.
Faca qualquer reparo necessario nos tacos, como remocdo de pregos antigos,
lixamento ou substituicdo de pecas danificadas.

Preparacao da Argamassa:
Misture a argamassa de cimento e areia na propor¢do de 1:4, adicionando &gua aos
poucos até obter uma mistura homogénea e maleavel.

Assentamento dos Tacos:
Aplique a argamassa uniformemente na parte de tras de cada taco utilizando uma
espatula.
Pressione os tacos contra o contrapiso, garantindo que figuem bem assentados e
nivelados.
Deixe uma pequena junta entre os tacos para acomodar a dilatagéo.

Fixacdo com Pregos:
Fixe os tacos no lugar martelando pregos levemente inclinados nas extremidades dos
tacos. Certifique-se de que 0s pregos estejam afundados na madeira.

Verificacdo do Nivel:
Utilize um nivel para garantir que os tacos estejam nivelados e alinhados
corretamente.

Ajustes Necessarios:
Caso seja necessario, corte 0s tacos para ajustar o comprimento usando uma serra.

Limpeza:
Remova 0 excesso de argamassa com uma desempenadeira.
Varra a area e limpe qualquer residuo com um pano Umido.
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Acabamento (opcional):
Se desejar, aplique um adesivo para madeira nas juntas para uma fixagdo adicional
e um acabamento mais suave.

Cura:
Deixe a argamassa curar completamente antes de caminhar sobre os tacos.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE
PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO
PARALELEPIPEDO

CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicdo refere-se tanto a execucdo de vias como a execucdo de patios e
estacionamentos em paralelepipedos. Foram observadas pequenas diferencas de
produtividade entre as duas situacdes, no entanto, as diferencas entre os custos unitarios
dos servicos obtidos foram irrelevantes;

- Para fins de calculo dos coeficientes desta composicéo, considerou-se a situacao de
execucéo de vias;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servicos de execucgéo;

- As produtividades desta composic¢do ndo contemplam as atividades de preparo da base,
ou base e sub-base e reforco de subleito; o transporte dos insumos, tais como: areia, po
de pedra e paralelepipedos; e a execucdo de guias e sarjetas. Para tais atividades, utilizar
as composicOes especificas de cada servico;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices a execucdo de
sinalizacdo viaria;

- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em
campo;

- Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- Esta composicdo é valida para trabalho diurno;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do rolo
compactador da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em gue 0 equipamento esta efetivamente executando o servico;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e ap6s a conclusao do
servico ndo estdo comtemplados na composigéo.

EXECUCAO

- Sobre a base finalizada (atividade ndo contemplada nesta composicdo), realiza-se o
colchéo de areia por meio do langamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme
de areia ou p6 de pedra;

- Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas
seguintes atividades:
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-> Marcacdo para o assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente de
Servigo;

-> Assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o espagamento
entre si de, no maximo, 15 mm;

-> Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;

-> Rejuntamento feito com p6 de pedra, que é espalhado sobre a area do pavimento e
varrido, para o preenchimento das juntas entre os paralelepipedos, e remocdo dos
exCessos;

-> Compressao da area do pavimento com o emprego de rolo liso;

-> Apds a compressdo, é realizado um novo langcamento de pé de pedra e remocao dos
eXCessos.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento em
paralelepipedos;

- Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execucdo do
pavimento em paralelepipedos;

- Rolo liso: equipamento para a compressdo da camada de revestimento em
paralelepipedos;

- Areia: material utilizado na execucao do colchdo de areia;

- Paralelepipedo (30 a 35 pec¢as por metro quadrado): pedra que compde a camada de
revestimento do pavimento;

- P6 de pedra: material utilizado para o enchimento das juntas entre os paralelepipedos.

EQUIPAMENTO
- Rolo compactador vibratorio de um cilindro aco liso, poténcia 80 hp, peso operacional
maximo 8,1 t, impacto dindmico 16,15/ 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com
paralelepipedos.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Pode-se substituir o insumo areia, utilizado como material do colchdo de areia, pelo p
de pedra. Para o0 uso deste insumo, considerar 0 mesmo coeficiente;

- Pode-se substituir o insumo pé de pedra, utilizado como material de rejuntamento, pelo
insumo areia grossa. Para o uso deste insumo, considerar 0 mesmo coeficiente.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA

Materiais e ferramentas necessarios:
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Vassoura de cerdas duras

Lavadora de alta pressdo ou mangueira de jardim

Detergente de limpeza para concreto

Escova de cerdas duras

Selante ou primer para concreto (Se necessario)

Pincéis ou rolos de pintura

Tinta para concreto

Equipamento de protecdo individual (EPI): luvas, oculos de protecdo, méascara
respiratoria

Procedimento:

Remocéo de Poeira e Detritos:
Varra a superficie de concreto com uma vassoura de cerdas duras para remover
poeira, sujeira solta e detritos.

Lavagem da Superficie:
Utilize uma lavadora de alta pressdo ou uma mangueira de jardim para lavar a
superficie do concreto. 1sso ajuda a remover sujeira mais incrustada e residuos.

Limpeza com Detergente:
Misture detergente de limpeza especifico para concreto com agua, de acordo com as
instrucOes do fabricante.
Aplique a solucdo de detergente na superficie de concreto e utilize uma escova de
cerdas duras para esfregar areas manchadas ou sujas.

Enxague:
Enxague completamente a superficie de concreto com agua limpa para remover o
detergente e quaisquer residuos.

Secagem:
Deixe a superficie de concreto secar completamente antes de prosseguir. Isso pode
levar algumas horas ou até mesmo um dia, dependendo das condic@es climaticas.

Inspecdo e Reparos:
Faca uma inspec¢do detalhada da superficie de concreto para identificar quaisquer
rachaduras, buracos ou imperfeigdes.
Faca os reparos necessarios, preenchendo rachaduras com um composto de
enchimento para concreto.

Selagem ou Aplicacéo de Primer (se necessario):
Se a superficie do concreto for porosa, aplique um selante ou primer adequado para
concreto. Isso ajuda a promover a aderéncia da tinta.

Pintura:
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Escolha uma tinta especifica para concreto.
Aplique a tinta com pincéis ou rolos de pintura, seguindo as instru¢des do fabricante
quanto a aplicacdo e tempo de secagem entre camadas.

LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME
Materiais e ferramentas necessarios:

Escadas estaveis e seguras

Equipamento de protec&o individual (EPI): luvas, 6culos de protegdo, capacete

Escova de cerdas duras

Esponjas ou panos

Solventes ou produtos de limpeza especificos para metal (certifique-se de que sédo
seguros para o tipo de metal utilizado)

Agua

Baldes

Mangueira de &gua (se disponivel)

Balde de seguranca para descarte de produtos quimicos (se aplicavel)

Procedimento:

Colocacéo de Escadas:
Posicione as escadas de maneira estdvel em uma superficie plana e segura.
Certifique-se de que estejam bem apoiadas e niveladas.

Equipamento de Protecao:
Vista 0 EPI, incluindo luvas, 6culos de protecdo e capacete, para garantir a seguranca
durante o processo.

Remocao de Poeira e Detritos:
Utilize uma escova de cerdas duras para remover poeira, teias de aranha e outros
detritos soltos da estrutura metalica.

Limpeza com Pano ou Esponja:
Molhe um pano ou esponja com agua e, se necessario, um solvente ou produto de
limpeza especifico para metal.
Limpe a superficie da estrutura metélica, removendo sujeira, manchas e
contaminantes.

Enxague:
Enxague a estrutura metalica com agua limpa para remover qualquer residuo de
produtos de limpeza.

Secagem:
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Deixe a estrutura metalica secar completamente antes de realizar qualquer outra
atividade.

Inspecéo:
Apds a limpeza, faca uma inspecéo visual para verificar se ha areas que podem
precisar de atencdo adicional ou manutencéo.

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares.
- Lavadora de alta pressdo (lava-jato) para &gua fria.

EQUIPAMENTO
- Lavadora de alta pressdo (lava-jato) para agua fria, pressdo de operagdo entre 1400 e
1900 lib/pol?, vazdo méxima entre 400 e 700 I/h.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de piso ou parede a ser limpa.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
execucdo de limpeza;

- Esta composicdo nédo € valida para a limpeza de fachadas em altura (servico executado
acima de 2 metros do nivel inferior);

- Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
- Considerou dilucéo de 1:40 (detergente:agua);

- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) do equipamento da
seguinte forma:

- CHP: considera tempo atil de limpeza com o equipamento

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho, incluso inicializacéo,
finalizacdo e almocgo.

EXECUCAO
- Jatear a 4gua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;
- Retirar 0 excesso de dgua do piso com rodo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

LIMPEZA VIDRO COMUM
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CRITERIOS DE AFERICAO

EXECUCAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

EQUIPAMENTO

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

PENDENCIAS

LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO
MURIATICO/AMONIA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares;
- Acido muriatico, produto embalado com concentracdo de 10% a 12%.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de parede a ser limpa.

EXECUCAO

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;

- Espalhar o &cido diluido por toda a parede utilizando esponja para remocao da sujeira;
- Enxaguar com éagua;

- Secar a parede com pano.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza de parede;

- Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
- Foi considerada diluicdo de 1:20 (solucdo acida:agua);

- Utiliza pano sacaria 100% algodéo.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Antes de aplicar a solucéo acida, verificar com fabricante tanto do revestimento quanto
do rejunte, se é permitido ou ndo seu uso, para evitar problemas posteriores.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza da parede;
- Utiliza pano sacaria 100% algodao.

EXECUCAO

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
- Umedecer o pano e passar sobre toda a superficie;

- Repetir o procedimento, caso necessario.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de parede a ser limpa.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza da esquadria;

- Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
- Foi considerada diluicdo de 1:40 (detergente:agua);

- Utiliza pano sacaria 100% algodao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente com encargos complementares;

- Solvente diluente a base de aguarras;

- Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em gal&o de 5 litros.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da esquadria.

EXECUCAO
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- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula e solvente;
- Com uma esponja, espalhar e esfregar o detergente diluido em toda a peca;

- Enxaguar com agua e retirar o exesso de agua com pano;

- Secar com pano seco.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA PISO CERAMICO

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza do piso;

- Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
- Foi considerada diluicdo de 1:40 (detergente:agua);

- Utiliza vassoura de cerdas rigidas e pano sacaria 100% algodéo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares;
- Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em gal&o de 5 litros.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de piso a ser limpa.

EXECUCAO

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;

- Espalhar o produto diluido em todo o piso e esfregar com vassoura de cerdas rigidas
para remocao da sujeira;

- Enxaguar com éagua;

- Retirar o excesso de dgua com rodo, puxando até o ralo mais proximo;

- Secar 0 piso com pano.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA PISO CIMENTADO
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza do piso;

- Utiliza vassoura de cerdas rigidas.

EXECUCAO
- Varrer toda a area de contrapiso com vassoura de cerdas rigidas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de piso a ser limpa.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza de parede;

- Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
- Foi considerada diluicdo de 1:40 (detergente:agua);

- Utiliza pano sacaria 100% algodao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares;
- Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de parede a ser limpa.

EXECUCAO
- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
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- Esfregar o detergente diluido por toda a parede utilizando esponja para remoc¢édo da
sujeira;

- Enxaguar com agua;

- Secar a parede com pano.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA FORRO

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza de forro;

- Utilizar pano sacaria 100% algodao.

EXECUCAO
- Umedecer o pano e passar sobre toda a superficie;
- Repetir o procedimento, caso necessario.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de forro a ser limpa.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

CRITERIOS DE AFERICAO
- Os esforcos incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.

EXECUCAO
- E feita a retirada com enxada da vegetacéao existente no terreno.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Jardineiro, responsavel pela execucdo do trabalho;
- Servente, auxilia na execucéo das tarefas.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza manual de vegetacdo
com enxada.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

LIMPEZA LOUCAS E METAIS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente com encargos complementares;

- Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros.
- Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de pegas em louca, segundo o critério da composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na
limpeza das lougas e metais;

- Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
- Foi considerada diluicdo de 1:40 (detergente:agua);

- No célculo dos indicadores, foi considerada uma bancada de 0,67 mz;

- Utiliza pano sacaria 100% algodéo.

EXECUCAO

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;

- Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em toda a peca;
- Com pano Umido, retirar todo o produto aplicado;

- Aplicar o desinfetante com pano limpo;

- Secar a pega com pano Seco.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel por operar 0s
equipamentos;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto com fck de 20 MPa preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros,
traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Barras de aco CA-50, diametro de 10,0 mm, cortadas e dobradas, utilizadas como
armadura de arranque.

EQUIPAMENTO
- Cavadeira e trado do tipo concha.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos na execuc¢do da estaca;

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto;

- Foi considerado que a estaca recebera somente a armadura de arranque, composta por 4
barras de 10,0 mm com comprimento de 1,5 m. A quantidade de ago deve ser estabelecida
pelo projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa.

EXECUCAO

- Apos verificar se a locacdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavagao
com cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

- Prosseguir a escavacao com trado do tipo concha até a cota de projeto;

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar
a base com pilao apropriado;

- Lancar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao;

- Dispor os arranques de armadura imediatamente ap0s a concretagem;

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- Esta composicdo foi calculada para a situacao especifica de "comprimento da estaca”
médio de 2,7 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades (faixas
até 3m e acima de 3m) por ter seu custo representativo para estas outras situacdes.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da estaca broca de concreto com as caracteristicas descritas
na composicao.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel por operar 0s
equipamentos;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto com fck de 20 MPa preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros,
traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Barras de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, cortadas e dobradas, utilizadas como
armadura de arrangue.

EQUIPAMENTO
- Cavadeira e trado do tipo concha.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos na execucgédo da estaca;

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto;

- Foi considerado que a estaca recebera somente a armadura de arranque, composta por 4
barras de 10,0 mm com comprimento de 1,5 m. A quantidade de aco deve ser estabelecida
pelo projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa

EXECUCAO

- Apos verificar se a locacdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavagao
com cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

- Prosseguir a escavacao com trado do tipo concha até a cota de projeto;

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar
a base com pilao apropriado;

- Langar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao;

- Dispor os arranques de armadura imediatamente ap0s a concretagem;
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- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Esta composicao foi calculada para a situagdo especifica de "comprimento da estaca"
médio de 2,7 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades (faixas
até 3m e acima de 3m) por ter seu custo representativo para estas outras situacdes.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da estaca broca de concreto com as caracteristicas descritas
na composicao.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel por operar 0s
equipamentos;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Concreto com fck de 20 MPa preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros,
traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Barras de aco CA-50, diametro de 12,5 mm, cortadas e dobradas, utilizadas como
armadura de arranque.

EQUIPAMENTO
- Cavadeira e trado do tipo concha.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos na execuc¢do da estaca;

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto;

- Foi considerado que a estaca recebera somente a armadura de arranque, composta por 4
barras de 12,5 mm com comprimento de 1,5 m. A quantidade de aco deve ser estabelecida
pelo projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa

EXECUCAO

- Apos verificar se a locacdo da estaca estd de acordo com o projeto, iniciar a escavagao
com cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

- Prosseguir a escavacdo com trado do tipo concha até a cota de projeto;

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar
a base com pilao apropriado;
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- Dispor a armadura no interior do furo e, em seguida, langar o concreto;

- Langar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao;

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES

- Esta composicdo foi calculada para a situacdo especifica de “comprimento da estaca”
médio de 2,7 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades (faixas
até 3m e acima de 3m) por ter seu custo representativo para estas outras situacdes.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total da estaca broca de concreto com as caracteristicas descritas
na composicao.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO).
AF_01/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel por operar o0s
equipamentos;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades
de execucéo da estaca;

- Concreto com fck de 20 MPa preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros,
traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Barras de aco CA-50, diametro de 12,5 mm, cortadas e dobradas, utilizadas como
armadura de arranque;

- Conjunto de tubos de aco segmentados (comprimento de 2,5 m) padrao “Schedule” com
rosca macho e fémea com didmetro nominal de 22 cm (8”), sendo o primeiro segmento
de 3 m chamado de coroa, por possuir sistema de dentes de corte;

- Tripé ou torre, composto por guincho mecanico.

EQUIPAMENTO
- Tripé ou Torre, composto por guincho mecéanico com capacidade de carga entre 1t e 2t,
guincho manual, cabos de aco, piteira e soquete.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de estacas Strauss com as caracteristicas descritas na
Composigéo.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Deve ser previsto reservatorio de &gua com volume suficiente para execucdo de todas
as estacas no dia;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios e 0s
serventes que estavam envolvidos na execugédo da estaca;

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto;

- Foi considerado que a estaca recebera somente a armadura de arranque, composta por 4
barras de 12,50 mm com comprimento de 2 m. A quantidade de aco deve ser estabelecida
pelo projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP Torre: considera os tempos de perfuracdo, concretagem, retirada do revestimento
e movimentacao;

-> CHI Torre: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- Deve ser previsto reservatério de dgua com volume suficiente para execucédo de todas
as estacas no dia.

EXECUCAO

- Posicionar o tripé do equipamento de forma que o soquete preso ao cabo de aco fique
centralizado no piquete de locacéo;

- Iniciar a perfuragdo com soquete até a profundidade de 2m e introduzir o primeiro tubo
dentado na extremidade inferior;

- Substituir o soquete pela coroa e piteira e iniciar a perfuracdo através do langcamento de
agua e aplicacdo de golpes sucessivos, retirando o solo do furo e introduzindo o tubo
simultaneamente;

- Os tubos séo introduzidos no solo pelo simultaneo langcamento de &gua e retirada do solo
do interior do tubo em um movimento denominado “manobra”, que permite a descida
livre dos tubos, ou seja, sem cravacao;

- Atingida a profundidade de projeto, limpar o solo do interior do tubo, lancando e
retirando a agua até que ela resulte limpa quando removida pela piteira; isso s6 pode ser
conseguido com a ponta em solo argiloso de consisténcia ndo inferior a “média”;

- Substituir novamente a sonda pelo soquete;

- Lancar 2 tracos de concreto através de um funil até formar uma coluna e, em seguida,
apiloar o concreto com soquete;

- Continuar o langcamento do concreto até atingir a conta do terreno e, & medida que €
apiloado, retirar lentamente cada segmento de tubo com o uso do guincho manual; durante
a retirada, deixar o soquete apoiado sobre a coluna de concreto, de modo a assegurar-se
de que apenas o tubo esta sendo icado, sem que 0 concreto 0 acompanhe no movimento
ascendente, o que geraria uma perda de continuidade do fuste (ou um vazio na ponta);

- Ap0s a concretagem, introduzir os ferros de ancoragem, conforme projeto.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- O dimensionamento desta composic¢do de servico pressupde a execugdo direta, com
equipe e equipamento proprio.
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Na situacdo de terceirizacao do servico, onde a execucao, controle e responsabilidade sdo
transferidos as empresas terceirizadas, cabe ao orcamentista fazer a analise e adaptar a
referéncia, se for o caso;

- Esta composi¢do foi calculada para a situagdo especifica do fator "comprimento de
estaca” medio de 12,4 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades
(faixas de até 10 m, de 10 a 15 m e acima de 15 m) por ter seu custo representativo para
estas outras situacgoes.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).
AF_01/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos na execucgédo da estaca;

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto;

- Foi considerada armadura composta por 26 barras de160 mm com comprimento de 6 m
e estribos de 8 mm a cada

20 cm e de 12,50 mm a cada 100 cm. A quantidade de aco deve ser estabelecida pelo
projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa,

- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma:

-> CHP guindaste principal: considera os tempos de perfuracdo e movimentacéo;

-> CHP guindaste auxiliar: considera os tempos de armacdo, concretagem e
movimentacao;

-> CHP bomba: considera o tempo de desarenagdo e concretagem;

-> CHP misturador de lama: considera o tempo util de producdo da lama necessaria no
dia, considerando a perda de

30% por estaca,;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- Deve ser previsto reservatdrio de &gua com volume suficiente para execucao de todas
as estacas no dia.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel por operar o0s
equipamentos;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza todas as atividades de execugéo
da estaca;
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- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades
de execucéo da estaca;

- Tubo de aco tremonha para concretagem;

- Concreto bombeével com fck de 30 MPa, slump 240 +/- 20mm, consumo de cimento
de 400 kg/ms3, fator a/c menor ou igual que 0,6;

- Montagem de armadura longitudinal de estacas de se¢éo retangular, diametro de 20,0
mm;

- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de secdo retangular,
didmetro de 12,5 mm, utilizada como estribo;

- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de secdo retangular,
didmetro de 8,0 mm, utilizada como estribo;

- Argila bentonita;

- Fornecimento de agua;

- Central de lama bentonitica composta por depoésito de bentonita, misturador de alta
turbuléncia, silos de armazenamento de lama e agua, laboratério de controle de qualidade
da lama;

- Execucdo de mureta guia em concreto armado para estaca barrete e parede diafragma
com duas cortinas de 10 x

110 cm (espessura x profundidade) e largura variavel;

- Carga e descarga mecanizada de solo (terra escavada) em caminhéo basculante de 6 m3;
- Transporte (terra escavada) com caminhdo de 6 m3, em via urbana com revestimento
primario e DMT de 300 m;

- Guindaste principal com lanca trelicada, capacidade de carga de 75 ton;

- Guindaste auxiliar autopropelido com lanca telescépica, capacidade de carga de 60 ton;
- Bomba centrifuga monoestagio com motor elétrico monofasico, poténcia 15 HP,
didametro do rotor de 173mm, vazdo de 90 m3/h a pressao de 30 m.c.a. € a uma vazao de
55 m?3/h a presséo de 45 m.c.a.

EQUIPAMENTO

- Guindaste principal com lanca trelicada, capacidade de carga de 75 ton;

- Guindaste auxiliar autopropelido com langa telescépica, capacidade de carga de 60 ton;
- Bomba centrifuga monoestagio com motor elétrico monoféasico, poténcia 15 HP,
diametro do rotor de 173mm, vazédo de 90 m3/h a pressdo de 30 m.c.a. e a uma vazao de
55 m3/h a pressdo de 45 m.c.a;

- Central de lama bentonitica composta por depésito de bentonita, misturador de alta
turbuléncia, silos de armazenamento de lama e agua, laboratério de controle de qualidade
da lama.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de estacas escavadas com fluido estabilizante com as
caracteristicas descritas na composigéo.

EXECUCAO
- Executar a mureta guia com folga de cerca de 10cm em relacéo a estaca projetada e com
profundidade maior que 1 m;
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- Posicionar o mangote para langamento da lama;

- Prosseguir com a escavagdo com clam-shell até a cota prevista em projeto e com o
preenchimento simultaneo da estaca com lama até no minimo 1,50 m acima do NA;

- Terminada a escavagéo, posicionar, com uso de guindaste, a armadura previamente
montada, na estaca ainda cheia de lama;

- Introduzir os tubos tremonha;

- Proceder a desarenacgdo até que a lama reciclada atinja os parametros de concretagem
indicados em norma. Caso ndo se atinja os parametros pode-se substituir total ou
parcialmente a lama;

- A limpeza de fundo da estaca é conseguida com a utilizacdo de cagamba com flap e com
0 bombemaneto de lama contaminada com bomba de grande volume, de acordo com o
especificado em projeto;

- Lancar o concreto através de funil e bombear a lama de volta para o silo;

- Controlar a subida de concreto a cada betoneira lancada;

- Retirar parte dos tubos tremonha a cada uma ou betoneiras;

- Repetir as duas ultimas operacdes até um diametro acima da cota de arrasamento das
estacas e a retirada total dos tubos.

INFORMA(}C)ES COMPLEMENTARES

- O dimensionamento desta composicao de servico pressupde a execucdo direta, com
equipe e equipamento préprio.

Na situacdo de terceirizacao do servico, onde a execucao, controle e responsabilidade sdo
transferidos as empresas terceirizadas, cabe ao orcamentista fazer a analise e adaptar a
referéncia, se for o caso;

- Esta composicdo foi calculada para a situacdo especifica do fator “"comprimento de
estaca" médio de 24,2 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades
(faixas de até 20 m, de 20 a 30 m e acima de 30 m) por ter seu custo representativo para
estas outras situacoes.

PENDENCIAS

- Esta composicdo possui as composi¢cdes auxiliares 95576, 95578 e 95579 com
pendéncia. Informacoes relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos
técnicos do respectivo grupo. A identificagdo do grupo pode ser realizada por meio de
consulta ao Catalogo de Referéncias.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).
AF_01/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos na execucgédo da estaca;

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto;
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- Foi considerada armadura composta por 38 barras de 16 mm com comprimento de 6 m
e estribos de 8 mm a cada

20 cm e de 12,50 mm a cada 100 cm. A quantidade de aco deve ser estabelecida pelo
projetista estrutural, sendo aqui apresentada uma estimativa;

- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma:

-> CHP guindaste principal: considera os tempos de perfuracdo e movimentacao;

-> CHP guindaste auxiliar: considera os tempos de armagdo, concretagem e
movimentacao;

-> CHP bomba: considera o tempo de desarenagédo e concretagem;

-> CHP misturador de lama: considera o tempo util de producéo da lama necessaria no
dia, considerando a perda de

30% por estaca;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- Deve ser previsto reservatdrio de &gua com volume suficiente para execucao de todas
as estacas no dia.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel por operar 0s
equipamentos;

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas
tarefas;

- Engenheiro Pleno: profissional que coordena e fiscaliza todas as atividades de execugéo
da estaca;

- Encarregado Geral: profissional que coordena e auxilia a equipe em todas as atividades
de execucdo da estaca;

- Tubo de ago tremonha para concretagem;

- Concreto bombeavel com fck de 30 MPa, slump 240 +/- 20mm, consumo de cimento
de 400 kg/ms3, fator a/c menor ou igual que 0,6;

- Montagem de armadura longitudinal de estacas de secdo retangular, didmetro de 20,0
mm;

- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de secdo retangular,
didmetro de 12,5 mm, utilizada como estribo;

- Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de secdo retangular,
didmetro de 8,0 mm, utilizada como estribo;

- Argila bentonita;

- Fornecimento de agua;

- Central de lama bentonitica composta por depdésito de bentonita, misturador de alta
turbuléncia, silos de armazenamento de lama e agua, laboratdrio de controle de qualidade
da lama;

- Execucdo de mureta guia em concreto armado para estaca barrete e parede diafragma
com duas cortinas de 10 x

110 cm (espessura x profundidade) e largura variavel,

- Carga e descarga mecanizada de solo (terra escavada) em caminhdo basculante de 6 ms;
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- Transporte (terra escavada) com caminhdo de 6 m3, em via urbana com revestimento
primario e DMT de 300 m;

- Guindaste principal com lanca trelicada, capacidade de carga de 75 ton;

- Guindaste auxiliar autopropelido com langa telescépica, capacidade de carga de 60 ton;
- Bomba centrifuga monoestagio com motor elétrico monoféasico, poténcia 15 HP,
diametro do rotor de 173mm, vazéo de 90 m3/h a pressdo de 30 m.c.a. e a uma vazao de
55 m3/h a presséo de 45 m.c.a.

EQUIPAMENTO

- Guindaste principal com langa treligada, capacidade de carga de 75 ton;

- Guindaste auxiliar autopropelido com lanca telescépica, capacidade de carga de 60 ton;
- Bomba centrifuga monoestagio com motor elétrico monofésico, poténcia 15 HP,
diametro do rotor de 173mm, vazdo de 90 m3/h a pressdo de 30 m.c.a. e a uma vazao de
55 m3/h a pressdo de 45 m.c.a;

- Central de lama bentonitica composta por deposito de bentonita, misturador de alta
turbuléncia, silos de armazenamento de lama e agua, laboratdrio de controle de qualidade
da lama.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de estacas escavadas com fluido estabilizante com as
caracteristicas descritas na composicao.

EXECUCAO

- Executar a mureta guia com folga de cerca de 10cm em relacdo a estaca projetada e com
profundidade maior que

1m;

- Posicionar o mangote para langamento da lama;

- Prosseguir com a escavacdo com clam-shell até a cota prevista em projeto e com o
preenchimento simultaneo da estaca com lama até no minimo 1,50 m acima do NA,;

- Terminada a escavacgdo, posicionar, com uso de guindaste, a armadura previamente
montada, na estaca ainda cheia de lama;

- Introduzir os tubos tremonha;

- Proceder a desarenacdo até que a lama reciclada atinja 0s parametros de concretagem
indicados em norma. Caso ndo se atinja os parametros pode-se substituir total ou
parcialmente a lama;

- A limpeza de fundo da estaca é conseguida com a utilizacdo de cacamba com flap e com
0 bombeamento de lama contaminada com bomba de grande volume, de acordo com o
especificado em projeto;

- Lancar o concreto através de funil e bombear a lama de volta para o silo;

- Controlar a subida de concreto a cada betoneira lancada;

- Retirar parte dos tubos tremonha a cada uma ou betoneiras;

- Repetir as duas Ultimas operagdes até um didmetro acima da cota de arrasamento das
estacas e a retirada total dos tubos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- O dimensionamento desta composicdo de servico pressupe a execucdo direta, com
equipe e equipamento préprio.

Na situacdo de terceirizacao do servico, onde a execucao, controle e responsabilidade sdo
transferidos as empresas terceirizadas, cabe ao orcamentista fazer a analise e adaptar a
referéncia, se for o caso;

- Esta composi¢do foi calculada para a situacdo especifica do fator “"comprimento de
estaca" medio de 24,2 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades
(faixas de até 20 m, de 20 a 30 m e acima de 30 m) por ter seu custo representativo para
estas outras situacgdes.

PENDENCIAS

- Esta composicdo possui as composicdes auxiliares 95576, 95578 e 95579 com
pendéncia. Informac6es relativas a composicao auxiliar podem ser obtidas nos cadernos
técnicos do respectivo grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de
consulta ao Catalogo de Referéncias.

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro na execucdo do servico;

- Bloco de concreto estrutural 19x19x39 cm, fbk 8 Mpa (NBR 6136): material utilizado
na elevacéo do muro;

- Canaleta de concreto estrutural19x19x39 cm, fok 8 Mpa (NBR 6136): material utilizado
para fazer as cintas horizontais;

- Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboco/ massa Unica/
assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecanico com betoneira 400 L: utilizada
para assentar os blocos e canaletas;

- Tubo PVC, série R, DN 100 MM, para esgoto ou &guas pluviais predial (NBR 5688):
tubo ligado ao tubo corrugado para conduzir a 4gua para fora do muro;

- Tubo de PVC corrugado perfurado 100 MM com junta elastica para drenagem: tubo
colocado em toda a extensdo do muro e ligado aos tubos menores (tubo PVC série R, DN
100 MM) para conduzir a &gua para fora do muro;

- Areia média — posto jazida/ fornecedor (retirado na jazida, sem transporte);

- Areia, tubo de PVC para aguas pluviais e tubo de PVC corrugado perfurado: utilizados
para drenagem da agua;

- Reaterro manual apiloado com soquete;

- Armagdo vertical de alvenaria estrutural; didmetro de 12,5 mm;

- Armacao de cinta de alvenaria estrutural, diametro de 12,5 mm;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural,

- Grauteamento de cinta intermediaria ou de contraverga em alvenaria estrutural;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie a ser contida.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente na execucdo do muro de arrimo;

- Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa e produtividade da méo de obra
0 preenchimento de juntas horizontais e verticais;

- Considerou-se para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da mao-de-
obra, o uso de colher de pedreiro;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execu¢do da alvenaria
e no transporte do material,

- Foi considerado fbk de 8 MPa;

- A composicéo é valida para muros de arrimo com altura até 1,6 m;

- O assentamento de canaletas para cintas esta incluido;

- Os servigos de grauteamento e armacao estdo considerados nesta composicao;

- Foi considerada a drenagem na parte posterior do muro de arrimo;

- Néo estdo contempladas as fundag¢des do muro (sapatas e/ou estacas e vigas baldrames);
- Néo estdo contemplados esforcos de escavacgdo e acerto do terreno para a execucao do
muro de arrimo;

- Néo estdo contemplados revestimentos e impermeabilizacdes;

- N&o estdo contemplados os arranques de armacao feitos durante a fundacgéo.

EXECUCAO

- Apds execucdo de fundacdo e acertos do terreno, inicia-se 0 muro de arrimo com a
marcacdo da primeira fiada;

- Executar a elevacdo da alvenaria, inserindo a armacéao dos grautes verticais nos pontos
previstos em projeto;

- Executar as cintas com blocos canaletas, armacao e graute previstos em projetos;

- Executar o reaterro e sistema de drenagem.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, prée-montagem ou marcag&o;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desférma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de chapa compensada resinada sera utilizada 2 vezes;
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- Para calculo dos consumos, considerou-se uma sapata caracteristica, com pecas
especificadas, onde a declividade dos planos inclinados das superficies superiores das
sapatas ndo ultrapassa 2H:1V. Do contrario, serd necessaria forma para as faces
superiores das sapatas, alterando os consumos de material e de méo de obra.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcagéo, corte, montagem e desmontagem das pegas de foérmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de 2,2x1,1 m, e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2mm, diametro 3mm);

- Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diametro 2,4mm);

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9mm, didmetro 2,4mm);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da férma de sapata em contato com o concreto; - Essa
composicdo € valida para sapatas isoladas, corridas piramidais, associadas e alavancadas.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto,
observar a perfeita marcacao das posic¢Ges dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma da sapata;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo;

- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as quatro faces da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

- Escorar as laterais com sarrafos apoiados ao terreno;
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- Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do tronco de piramide.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de chapa compensada resinada sera utilizada 4 vezes.

- Para célculo dos consumos, considerou-se uma sapata caracteristica, com pecas
especificadas, onde a declividade dos planos inclinados das superficies superiores das
sapatas ndo ultrapassa 2H:1V. Do contrério, serd necessaria forma para as faces
superiores das sapatas, alterando os consumos de material e de méo de obra.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicao,
marcacdo, corte, montagem e desmontagem das pecas de férmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,2x1,1 m, e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

- Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diametro 2,4mm);

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9mm, didmetro 2,4mm);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area da superficie da forma de sapata em contato com o concreto;
- Essa composi¢do é vélida para sapatas isoladas, corridas piramidais, associadas e
alavancadas.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto,
observar a perfeita marcacao das posicGes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma da sapata;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo;

- Fazer a marcacédo das faces para auxilio na montagem das férmas;

- Posicionar as quatro faces da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

- Escorar as laterais com sarrafos apoiados ao terreno;

- Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do tronco de piramide.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcagao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de madeira serrada sera utilizada 4 vezes;

- Para célculo dos consumos, considerou-se uma sapata caracteristica, com pecas
especificadas, onde a declividade dos planos inclinados das superficies superiores das
sapatas ndo ultrapassa 2H:1V. Do contrério, serd necessaria forma para as faces
superiores das sapatas, alterando os consumos de material e de mao de obra.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcacéo, corte, montagem e desmontagem das pecas de férmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecas de 4m;
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- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

- Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diametro 2,4mm);

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de sapata em contato com o concreto;

- Essa composicdo é valida para sapatas isoladas, corridas piramidais, associadas e
alavancadas.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacao de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacdo das posicoes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragcos
longos, transferidor mecéanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata;

- Pregar a tbua nas gravatas;

- Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricacéo;

- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego
de cabeca dupla;

- Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno;

- Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do tronco de piramide.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro: profissional responsavel por executar a fabricagcdo, montagem e
desmontagem das férmas;

- Ajudante de carpinteiro: auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo, montagem e
desmontagem das férmas, seja distribuindo material ou identificando as pecas;
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- Tabua de madeira ndo aparelhada, 2a qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 20 cm,
fornecida em pecas de 4m;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Prego de aco com cabeca 17x21 (2 x 11).

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das faces da forma em contato com o concreto e o lastro.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos na montagem e desmontagem da forma;

- Considerou-se que a forma de madeira sera utilizada 4 vezes;

- Considerou-se uma perda de 10% por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos.

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, marcar o perimetro
das formas de radier, realizando medic¢des e conferéncias com trena metalica, esquadros
de bragos longos, nivel laser e outros dispositivos;

- Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma;

- Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, prée-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de chapa compensada resinada seré utilizada 4 vezes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcagéo, corte, montagem e desmontagem das pegas de foérmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,2x1,1 m, e = 17
mm;

- Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecas de 4m;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

- Prego polido com cabeca 15x15 (comprimento 33,9mm, diametro 2,4mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de bloco de coroamento em contato com o
concreto.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto,
observar a perfeita marcacao das posic¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma do bloco;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo;

- Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas;
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- Posicionar as quatro faces do bloco, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

- Escorar as laterais, tabuas e pontaletes apoiados no terreno.

- Para garantir a distancia entre as férmas das laterais, pregar um sarrafo no centro da
férma, na face superior do bloco.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de madeira serrada sera utilizada 2 vezes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicao,
marcacdo, corte, montagem e desmontagem das pecas de férmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecas de 4m;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabecga 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didametro 2,4mm);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de bloco de coroamento em contato com o
concreto.
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EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacdo das posicoes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecéanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

- Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis que
estardo em contato com o concreto;

- Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricagéo;

- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla;

- Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desférma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de madeira serrada sera utilizada 4 vezes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcacéo, corte, montagem e desmontagem das pegas de foérmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Tébua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecas de 4m;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.
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EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de didmetro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de bloco de coroamento em contato com o
concreto.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagéo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacao das posic¢des dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Pregar os sarrafos nas tdbuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis que
estardo em contato com o concreto;

- Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricacgéo;

- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla;

- Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcagao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de chapa compensada resinada sera utilizada 2 vezes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcacéo, corte, montagem e desmontagem das pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,2x1,1 m, e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;
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- Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9mm, didmetro 2,4mm);

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de didmetro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de viga baldrame em contato com o concreto.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto,
observar a perfeita marcacao das posicGes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma da viga;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo;

- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto;

- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno;

- Para garantir a distancia entre as formas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes
cravados.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da forma, seja no corte, prée-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de chapa compensada resinada sera utilizada 4 vezes.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicao,
marcacdo, corte, montagem e desmontagem das pecas de férmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,2x1,1 m, e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9mm, didmetro 2,4mm);

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de viga baldrame em contato com o concreto.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto,
observar a perfeita marcacao das posicGes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma da viga;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo;

- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto;

- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno;

- Para garantir a distancia entre as formas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes
cravados.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, prée-montagem ou marcac&o;

- Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos
causados na desforma dos elementos;

- Considerou-se que a férma de madeira serrada sera utilizada 4 vezes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de formas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcagao, corte, montagem e desmontagem das pegas de foérmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a
fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou
identificando as pecas;

- Tébua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecas de 4m;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2mm, diametro 3mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Serra circular de bancada - CHP diurno;

- Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de didametro
de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de viga baldrame em contato com o concreto.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacdo das posic¢des dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bracos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagdo da forma da sapata;

- Pregar a tabua nas gravatas;

- Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricacao;

- Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas;
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- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira
apoiados no terreno;
- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma de chapas compensadas resinadas sera utilizada 2 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos.

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena metalica,
esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje
com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no
gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metélico;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Ap6s posicionamento das armaduras e dos espacgadores, colocar a quarta face da férma
de pilar e executar o travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem,
espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensdes durante o lancamento do
concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- Entendem-se como estruturas similares, elementos estruturais de edificacdes que nédo
necessitem de escoramento vertical para sustentacdo, tais como: reservatérios apoiados,
pilar parede, caixas de elevador, blocos, etc;

- Esta composicéo foi calculada para a situacdo de area média de secéo de pilar maior que
0,25 m2, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da méo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais;

- Esta composicao é valida para pilares retangulares de concreto armado aparentes e nao
aparentes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacao, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de férma para pilares, com chapa de madeira compensada resinada, e = 17
mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em
madeira, para auxiliar na montagem;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Viga sanduiche metélica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados pela
superficie maior, para travamento da forma de pilares;

- Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da férma de pilares;

- Aprumador metalico de pilares com altura e angulo regulaveis, Hmax = 2,80 m;

- Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de pilar em contato com o concreto;

- Essa composicdo € valida para pilares executados em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a forma de chapas compensadas plastificadas sera utilizada 10 vezes;
- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos.

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena metalica,
esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje
com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no
gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e executar o travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem,
espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensdes durante o lancamento do
concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacgéo de férma para pilares, com chapa de madeira compensada plastificada, e =
18 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em
madeira, para auxiliar na montagem;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Viga sanduiche metélica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados pela
superficie maior, para travamento da férma de pilares;

- Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da forma de pilares;

- Aprumador metalico de pilares com altura e angulo regulaveis, Hmax = 2,80 m;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de pilar em contato com o concreto;

- Essa composicdo é valida para pilares executados em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Entendem-se como estruturas similares, elementos estruturais de edificagdes que néo
necessitem de escoramento vertical para sustentacdo, tais como: reservatorios apoiados,
pilar parede, caixas de elevador, blocos, etc;

- Esta composicao foi calculada para a situacdo de area média de secdo de pilar maior que
0,25 m2, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da méo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais;

- Esta composicao é valida para pilares retangulares de concreto armado aparentes e nao
aparentes.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacao, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacédo de férma para pilares, com tdbuas de madeira serrada ndo aparelhada, e = 25
mm - contém as tabuas, gravatas, gastalno e demais dispositivos de travamento,
escoramento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie da forma de pilar em contato com o concreto;
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- Essa composicéo € valida para pilares executados em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma madeira serrada sera utilizada 4 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos.

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicfes e conferéncias com trena metélica,
esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje
com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no
gastalho;

- Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma
de pilar e realizar a fixacdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o
lancamento d o concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Entendem-se como estruturas similares, elementos estruturais de edificacdes que nédo
necessitem de escoramento vertical para sustentagdo, tais como: reservatdrios apoiados,
pilar parede, caixas de elevador, blocos, etc;

- Esta composicao foi calculada para a situacdo de area média de secdo de pilar maior que
0,25 m2, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o0 executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da mé&o-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais;

- Esta composicéo é valida para pilares retangulares de concreto armado aparentes e ndo
aparentes.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES,
COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricacéo de forma para pilares circulares - contém compensados, tabuas, sarrafos e
demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem;
- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma (gastalho);

- Aprumador metalico de pilares com altura e angula regulaveis, Hmax = 3,10m;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diametro 3mm);

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de férma considerando a superficie em contato com o concreto (molde);
- A composicdo é valida para pilares executados em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3m de altura) e cuja média de todas as se¢Ges dos pilares circulares.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma de madeira sera utilizada 2 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desfoérma dos elementos;

- Foi considerado o transporte manual das formas de um andar a outro.

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicbes e conferéncias com trena metélica,
esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje
com pregos de ago ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma (molde);
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- Ap0s posicionamento das armaduras e dos espacadores, justapor as duas metades da
forma de pilar circular (cambotas), cuidando para que fiqguem solidarizadas no gastalho
inferior;

- Realizar o travamento das cambotas por meio das semi-gravatas e das tbuas laterais,
utilizando pregos com cabeca dupla;

- Introduzir os aprumadores metalicos e outros eventuais contraventamentos previstos no
projeto das formas;

- Conferir dimensdes internas (didmetro e altura), prumo, nivel e ortogonalidade do
conjunto usando esquadro metalico e prumo de face aplicado sempre que possivel pelo
lado interno da férma;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES,
COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M? PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fabricacdo de forma para pilares circulares - contém compensados, tabuas, sarrafos e
demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem;
- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma (gastalho);

- Aprumador metéalico de pilares com altura e angula regulaveis, Hmax = 3,10m;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diametro 3mm);

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de férma considerando a superficie em contato com o concreto (molde);
- A composicéo ¢ valida para pilares executados em pavimentos com pe-direito simples
(menor que 3m de altura) e cuja média de todas as se¢des dos pilares circulares.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma de madeira sera utilizada 2 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessérias, devido a danos causados na
desforma dos elementos;

- Foi considerado o transporte manual das formas de um andar a outro.

EXECUCAO

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena metalica,
esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje
com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma (molde);

- Apo6s posicionamento das armaduras e dos espacadores, justapor as duas metades da
férma de pilar circular (cambotas), cuidando para que figuem solidarizadas no gastalho
inferior;

- Realizar o travamento das cambotas por meio das semi-gravatas e das tdbuas laterais,
utilizando pregos com cabega dupla;

- Introduzir os aprumadores metalicos e outros eventuais contraventamentos previstos no
projeto das formas;

- Conferir dimensdes internas (diametro e altura), prumo, nivel e ortogonalidade do
conjunto usando esquadro metalico e prumo de face aplicado sempre que possivel pelo
lado interno da férma;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO,NPE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,
2 UTILIZACOES. AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma de chapas compensadas resinadas sera utilizada 2 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de um jogo de fundo de viga para
escoramento residual (“reescoramento”);

- Considerou-se 0 escoramento total das vigas em execucdo mais o escoramento residual
das vigas do pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do
escoramento total.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacgdo de férma para vigas com chapa compensada resinada - contém painéis (e =
17 mm) e sarrafos (2,5 x

7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, a ser acoplada a cruzeta para apoio
da férma de fundo de viga;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Escora metélica telescdpica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de
carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacao);

- Cruzeta metélica - equipamento fixado na parte superior das escoras metalicas para
apoio da férma de fundo de viga;

- Viga sanduiche metélica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligado pela
superficie maior, para travamento das férmas laterais da viga;

- Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da forma de viga;

- Prego de ago com cabecga dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto;

- Essa composicgéo é valida para vigas executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das formas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com escoras metalicas, de acordo com o indicado no projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo
ocorram folgas (verificar prumo e nivel);
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- Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a
desforma;

- Travar o conjunto com viga metalica e barras de ancoragem distanciadas conforme
indicacdo do projeto;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

- Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Esta composicéo foi calculada para a situacdo de comprimento médio de viga maior que
3,5 m, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da méo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacao, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de férma para vigas com chapa compensada resinada - contém painéis (e =
17 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de
vigas;

- Fabricacgéo de escoras em madeira do tipo garfo - estrutura pré-fabricada para apoio e
travamento da viga;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossolavel,

- Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto;

- Essa composicéo € valida para vigas executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma de chapas compensadas resinadas sera utilizada 2 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de um jogo de fundos de viga
para escoramento residual

(“reescoramento”);

- Considerou-se 0 escoramento total das vigas em execucdo mais o escoramento residual
das vigas do pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do
escoramento total.

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com garfos, de acordo com o indicado no projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo
ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a
desforma;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da férma;

- Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR

14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Esta composicéo foi calculada para a situacdo de comprimento médio de viga maior que
3,5 m, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensoes;

- Para casos especificos onde 0 executor queira apenas o esfor¢o de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da méo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a forma de chapas compensadas plastificadas sera utilizada 10 vezes;
- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desfoérma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de fundos de viga
para escoramento residual

(“reescoramento”);

- Considerou-se o escoramento total das vigas em execucdo mais o escoramento residual
das vigas dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagens de 75%,
50%, 25% e 25% do escoramento total.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacao, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de forma para vigas com chapa compensada plastificada - contém painéis (e
= 18 mm) e sarrafos (2,5 x

7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, a ser acoplada a cruzeta para apoio
da férma de fundo de viga;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Escora metélica telescépica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de
carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacéo);

- Cruzeta metalica - equipamento fixado na parte superior das escoras metalicas para
apoio da férma de fundo de viga;

- Viga sanduiche metalica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligado pela
superficie maior, para travamento das férmas laterais da viga;

- Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da forma de viga;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto;
- Essa composicgdo é valida para vigas executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das formas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com escoras metalicas, de acordo com o indicado no projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo
ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a
desforma;

- Travar o conjunto com viga metalica e barras de ancoragem distanciadas conforme
indicacdo do projeto;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

- Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMAC}C)ES COMPLEMENTARES

- Esta composicao foi calculada para a situacdo de comprimento médio de viga maior que
3,5 m, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o0 executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da médo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIRE!TO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacédo de forma para vigas com chapa compensada plastificada - contém painéis (e
= 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de
vigas;
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- Fabricacdo de escoras em madeira do tipo garfo - estrutura pré-fabricada para apoio e
travamento da viga;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Tébua ndo aparelhada *2,5 x 20* cm, em magcaranduba, angelim ou equivalente da
regido - Bruta;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto;

- Essa composicéo € valida para vigas executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a forma de chapas compensadas plastificadas sera utilizada 10 vezes;
- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de fundos de viga
para escoramento residual (“reescoramento”);

- Considerou-se o escoramento total das vigas em execu¢do mais o escoramento residual
das vigas dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagens de 75%,
50%, 25% e 25% do escoramento total.

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das formas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com garfos, de acordo com o indicado no projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo
ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a
desforma;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

- Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Esta composicéo foi calculada para a situacdo de comprimento medio de viga maior que
3,5 m, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da méo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE,FCA)RMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e = 25 mm) e
sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais
dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de viga em contato com o concreto;

- Essa composicao é valida para vigas executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que a férma de madeira serrada sera utilizada 4 vezes;

- Considerou-se um jogo completo de formas acrescido de dois jogos de fundo de viga
para escoramento residual (“reescoramento”);
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- Considerou-se 0 escoramento total das vigas em execucdo mais o escoramento residual
das vigas dos dois pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% e
50% do escoramento total.

EXECUCAO

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando
apoios intermediarios com escoras em madeira, de acordo com o indicado no projeto;

- Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo
ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

- Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabec¢a dupla em cada gravata,
para travar o conjunto e facilitar a desférma;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da forma;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

- Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apo6s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMAC}C)ES COMPLEMENTARES

- Esta composicao foi calculada para a situacdo de comprimento médio de viga maior que
3,5 m, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais
dimensdes;

- Para casos especificos onde o0 executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da médo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que forma de chapa de madeira compensada plastificada sera utilizada
10 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos;
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- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual (“reescoramento”);

- Considerou-se o escoramento total da laje em execugdo mais o escoramento residual das
lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75%, 50%,
25% e 25% do escoramento total.

EXECUCAO

- Posicionar as escoras metélicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de formas;
- Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento
residual;

- Conferir o nivel dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos
telescdpios das escoras;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Esta composicéo foi calculada para a situacdo de area média da laje maior que 20 m2,
mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais dimensdes;

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da médo-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais;

- Esta composicao é valida para todo tipo de laje de concreto armado moldado no local,
seja ela apoiada sobre vigas ou tipo cogumelo.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacgéo de férma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém os
painéis cortados (e = 18 mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Escora metélica telescépica com altura regulével de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de
carga de no minimo 1000kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locacéo);

- Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de forma de laje.

EQUIPAMENTO
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- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de laje em contato com o concreto;

- Essa composicdo é valida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que férma de chapa de madeira compensada resinada sera utilizada 2
vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de um jogo de faixa de
escoramento residual (“reescoramento”);

- Considerou-se o escoramento total da laje em execu¢do mais 0 escoramento residual das
lajes do pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do
escoramento total.

EXECUCAO

- Posicionar as escoras metélicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de formas;
- Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento
residual;

- Conferir o nivel dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos
telescdpios das escoras;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Esta composicéo foi calculada para a situagdo de &rea média da laje maior que 20 m2,
mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais dimensdes;

- Para casos especificos onde o0 executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da mé&o-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais;
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- Esta composicéo € valida para todo tipo de laje de concreto armado moldado no local,
seja ela apoiada sobre vigas ou tipo cogumelo.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacéo de férma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém os
painéis cortados (e = 17 mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Escora metélica telescépica com altura regulavel de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de
carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (loca¢éo);

- Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de forma de laje.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de laje em contato com o concreto;

- Essa composicdo é valida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_03/2022

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que férma de chapa de madeira compensada resinada sera utilizada 2
vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de formas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual (“reescoramento”);

- Considerou-se o escoramento total da laje em execucdo mais 0 escoramento residual das
lajes dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75%, 50%,
25% e 25% do escoramento total.

EXECUCAO
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- Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as travessas conforme projeto de
formas;

- Distribuir as tabuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento
residual;

- Conferir o nivel do assoalho fazendo os ajustes por meio de cunhas nas escoras;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da méo-de-obra calculada nesta composicao;

- Esta composicao é vélida para todo tipo de laje de concreto armado moldado no local,
seja ela apoiada sobre vigas ou tipo cogumelo.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas: responsavel pela montagem, prumo e nivel do sistema de férmas;
- Ajudante de carpinteiro: auxilia o carpinteiro em todas as atividades;

- Fabricacdo de férma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém os
painéis cortados (e = 17 mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11) para fixacdo das tabuas que
comporéo o vigamento;

- Tabua de madeira ndo aparelhada de 2,5 x 20,0 cm, utilizada no cimbramento da laje;

- Peca de madeira ndo aparelhada 6,0 x 6,0 cm, utilizada no cimbramento da laje;

- Escoras do tipo pontalete em madeira.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de laje em contato com o concreto;

- Essa composicdo é valida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;

- Considerou-se que forma de chapa de madeira compensada resinada sera utilizada 10
vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na
desforma dos elementos;

- Considerou-se um jogo completo de férmas acrescido de quatro jogos de faixas de
escoramento residual (“reescoramento”);

- Considerou-se o escoramento total da laje em execugdo mais 0 escoramento residual das
quatro lajes abaixo, observando-se nesse caso porcentagens de 75%, 50%, 25% e 25% do
escoramento total.

EXECUCAO

- Posicionar as escoras metalicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de férmas;
- Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento
residual;

- Conferir o nivel dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos
telescopios das escoras;

- Posicionar as cubetas de borda, encostando na lateral da forma da viga de borda ou na
faixa de ajuste, e distribuir o restante sem apoiar uma na outra para evitar que se movam,
provocando vazamentos de concreto ou desalinhamento das nervuras;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

- Durante a desférma, encaixar uma cunha de madeira entre a férma e a laje a uma
distancia minima de 10 cm do bico da férma e bater com um martelo, sem deixa-la cair
de ponta e de grandes alturas;

- Logo ap6s a desfoérma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Esta composicéo foi calculada para a situagdo de &rea média da laje maior que 20 m2,
mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais dimensdes;

- Para casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em
obra paralisada e retomada que teve que retirar formas ja colocadas, considerar 30% do
total da mé&o-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo
de materiais;

- Esta composicdo é vélida para todo tipo de laje de concreto armado moldado no local,
seja ela apoiada sobre vigas ou tipo cogumelo.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo das
formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de forma de laje com chapa em madeira compensada resinada - contém os
paingéis cortados (e = 17 mm);

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Forma pléstica para laje nervurada (cubeta), com larguras iguais nas duas dire¢Ges (60
x 60 cm), qualquer altura, (locacéo);

- Escora metélica telescépica com altura regulével de 1,80 a 3,20 m, com capacidade de
carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locagéo);

- Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para composi¢do do vigamento de forma
de laje

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de laje em contato com o concreto;

- Essa composicdo é valida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples
(menor que 3 m de altura).

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X"
E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entuo;

- O material utilizado para fechamento das laterais da escada é contabilizado no consumo
de materiais, porem ndo deve ser levantado para a quantificagdo do servico.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de angulo etc;
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- Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma para os respectivos trechos dos
lances e das plataformas;

- Para cada trecho, pregar a chapa compensada na grelha;

- Montar as formas dos espelhos, pregando as chapas de compensado nos pontaletes;

- Fazer a marcacgéo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a montagem das férmas;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Para célculo dos consumos, considerou-se uma escada dupla caracteristica de dois lances
em “X”, com 16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm. As pecas seguem as
especificacbes do Anexo 15.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, corte e pré-montagem das
pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto de 2,44x1,22m; e =
18mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabeca 15x15 (comprimento 33,9 mm, diametro 2,4 mm);

- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2 mm, diametro 3 mm);

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHI.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro
de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da forma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermedirias e espelhos) em contato com o concreto.

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM ""X"
E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=
17 MM. AF_11/2020

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, prée-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entuo;

- O material utilizado para fechamento das laterais da escada é contabilizado no consumo
de materiais, porém nao deve ser levantado para a quantificagdo do servico.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢oes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo etc;
- Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma para os respectivos trechos dos
lances e das plataformas;

- Para cada trecho, pregar a chapa compensada na grelha;

- Montar as férmas dos espelhos, pregando as chapas de compensado nos pontaletes;

- Fazer a marcagéo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a montagem das formas;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricacéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Para célculo dos consumos, considerou-se uma escada dupla caracteristica de dois lances
em “X”, com 16 degraus, espelho de 17,5¢cm e piso de 28cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, corte e pré-montagem das
pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinado para forma de concreto de 2,2x1,1 m; e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9 mm, didmetro 2,4 mm);

- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2 mm, diametro 3 mm);

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHI.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro
de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area de superficie da forma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermediérias e espelhos) em contato com o concreto.

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X"
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E=18 MM. AF_11/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da forma, seja no corte, prée-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- O material utilizado para fechamento das laterais da escada é contabilizado no consumo
de materiais, porém néo deve ser levantado para a quantificacdo do servico.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletrénico de angulo etc;
- Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma para os respectivos trechos dos
lances e das plataformas;

- Para cada trecho, pregar a chapa compensada na grelha;

- Montar as férmas dos espelhos, pregando as chapas de compensado nos pontaletes;

- Fazer a marcacgéo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a montagem das formas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricacéo.

INFORMAC}@ES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma escada dupla caracteristica de dois lances
em “X”, com 16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, corte e pré-montagem das
pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto de 2,44x1,22m; e =
18mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma;

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9 mm, diametro 2,4 mm);
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- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2 mm, diametro 3 mm);
- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;
- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHI.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de didametro
de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da férma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermedidrias e espelhos) em contato com o concreto.

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"
E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17
MM. AF_11/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- O material utilizado para fechamento das laterais da escada é contabilizado no consumo
de materiais, porém nao deve ser levantado para a quantificagdo do servico.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo etc;
- Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma para os respectivos trechos dos
lances e das plataformas;

- Para cada trecho, pregar a chapa compensada na grelha;

- Montar as férmas dos espelhos, pregando as chapas de compensado nos pontaletes;

- Fazer a marcacdo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a montagem das formas;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma escada dupla caracteristica de dois lances
em “X”, com 16 degraus, espelho de 17,5¢cm e piso de 28cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, corte e pré-montagem das
pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinado para forma de concreto de 2,2x1,1 m; e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9 mm, didametro 2,4 mm);

- Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2 mm, didmetro 3 mm);

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHI.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro
de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da férma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermedidrias e espelhos) em contato com o concreto.

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM.
AF_11/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcagao;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- O material utilizado para fechamento das laterais da escada é contabilizado no consumo
de materiais, porém ndo deve ser levantado para a quantificacdo do servico.

EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de angulo etc;
- Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma para os respectivos trechos dos
lances e das plataformas;

- Para cada trecho, pregar a chapa compensada na grelha;

- Montar as formas dos espelhos, pregando as chapas de compensado nos pontaletes;

- Fazer a marcacgéo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a montagem das formas;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo.
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INFORMAC}()ES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma escada caracteristica de um lance, com
16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsdvel medicdo, marcacdo, corte e pré-montagem das
pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinado para forma de concreto de 2,2x1,1 m; e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabeca 15x15 (comprimento 33,9 mm, diametro 2,4 mm);

- Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2 mm, didmetro 3 mm);

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHI.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro
de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da férma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermediérias e espelhos) em contato com o concreto.

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a
fabricacdo da forma, seja no corte, prée-montagem ou marcacao;

- Foram consideradas perdas por entulho;

- O material utilizado para fechamento das laterais da escada é contabilizado no consumo
de materiais, porém ndo deve ser levantado para a quantificagdo do servico.

EXECUCAO
- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
chapas compensadas e pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

) TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

observar perfeita marcacao das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletronico de angulo etc;
- Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma para os respectivos trechos dos
lances e das plataformas;

- Para cada trecho, pregar a chapa compensada na grelha;

- Montar as formas dos espelhos, pregando as chapas de compensado nos pontaletes;

- Fazer a marcacéo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a montagem das formas;
- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de
fabricacéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma escada caracteristica de um lance, com
16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, corte e pré-montagem das
pecas de formas;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricagdo das pegas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

- Chapa de madeira compensada resinado para forma de concreto de 2,2x1,1 m; e = 17
mm;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Prego polido com cabega 15x15 (comprimento 33,9 mm, didametro 2,4 mm);

- Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2 mm, diametro 3 mm);

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP;

- Serra circular de bancada com motor elétrico - CHI.

EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de diametro
de 10” (250 mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da forma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermedidrias e espelhos) em contato com o concreto.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo do
escoramento;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de escora do tipo pontalete em madeira para pé-direito simples;

- Tabua de madeira ndo aparelhada 2,5 x 20,0 cm;

- Prego de aco polido com cabega dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11).

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem do
escoramento;

- Considerou-se que as escoras serdo utilizadas até 4 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na retirada
dos elementos;

- Para o célculo do consumo, considerou-se o escoramento total da laje em execugao mais
0 escoramento residual das lajes dos dois pavimentos abaixo, observando-se nesse caso
porcentagem de 75%, 50% do escoramento total;

- Considerou-se travamento das linhas de escoras a meia altura nas duas direcoes.

EXECUCAO
- Posicionar as escoras pontaletes;
- Fixar as guias sobre as escoras e trava-las a meia altura nas duas direcdes.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume do ambiente a ser escorado (dimensdes internas).

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcacdo, montagem e verificacdo do
escoramento;

- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricacdo de escora do tipo pontalete em madeira para pé-direito duplo;

- Tabua de madeira ndo aparelhada 2,5 x 20,0 cm;
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- Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem do
escoramento;

- Considerou-se que as escoras serao utilizadas até 4 vezes;

- Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na retirada
dos elementos;

- Para o célculo do consumo, considerou-se o escoramento total da laje em execugao mais
0 escoramento residual das lajes dos dois pavimentos abaixo, observando-se nesse caso
porcentagem de 75%, 50% do escoramento total;

- Considerou-se travamento das linhas de escoras a 1/3 e 2/3 da altura, nas duas direcdes.

EXECUCAO
- Posicionar as escoras pontaletes;
- Fixar as guias sobre as escoras e trava-las a 1/3 e 2/3 da altura, nas duas diregdes.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume do ambiente a ser escorado (dimensdes internas).

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execucéo da laje pré-fabricada,
inclusive na montagem e desmontagem do escoramento.

- Consideraram-se perdas no calculo de consumo dos insumos;

- Considerou-se o0 escoramento total da laje em execucdo mais o escoramento residual da
laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do
escoramento total,

- Considerou-se espagamento enre linhas de escora de 1,20m;

- Considerou-se capeamento com concreto de 20 MPa e espessura 4 cm;
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- A composicdo inclui armadura de distribuicdo com barras CA60 de 4,2mm espacadas
de 22 cm;

- Esta composicéo ndo considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais.
Para tal, utilizar as composic¢Oes de ""Armacédo de laje de estrutura convencional de
concreto armado™".

- Limite méximo de 4,0 m de v&o para uso desta composi¢éo.

- Para a medicdo do comprimento do véo, considerar como ponto de inicio/fim a face
interna dos apoios do vao menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria.

- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8
cm e lajota ceramica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar
carga de até 100 kgf/mz;

- Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais
dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;

- Tébua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm,
utilizada no vigamento e travamento das escoras;

- Prego de ago com cabega dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, didmetro 3mm) para
fixacdo das tdbuas que comporao o escoramento;

- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba
em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m2 - lancamento, adensamento
e acabamento;

- Armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo
térrea ou sobrado, utilizando aco CA60 de 4,2 mm.

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
-Né&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a soma das &reas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.

EXECUCAO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas
cunhas de madeira sob o0s pontaletes;

- O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adocdo de contraflechas, adotar escoras de maior
comprimento ou calcos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas
estabelecidas;
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- Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando
espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as proprias lajotas (tavelas) para
determinar o afastamento entre as vigotas;

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinadas
no projeto estrutural, com avango nunca menor do que 5cm;

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposicao para evitar vazamentos durante a concretagem;

- Nas operacBes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas
na armadura superior das trelicas de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;

- Posicionar as armaduras de distribuigdo, negativa e das nervuras transversais;

- Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que nao
absorvam a agua de amassamento do concreto;

- Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulacGes embutidas
na laje e atingir a espessura definida em projeto.

- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do
concreto com agua potavel;

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o0 concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de
forma progressiva, e sempre no sentido do centro para 0s apoios.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Para o consumo de férmas foram consideradas 2 utiliza¢cdes. No entanto, o0 orcamentista
devera avaliar a reutilizacdo adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da
edificacdo e padrdo de panos de lajes.

PENDENCIAS

- Esta composigdo possui a composi¢do auxiliar 103674 com pendéncia. Informacoes
relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execucgdo da laje pré-fabricada,
inclusive na montagem e desmontagem do escoramento.

- Consideraram-se perdas no calculo de consumo dos insumos;

- Considerou-se o0 escoramento total da laje em execucdo mais o escoramento residual da
laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do
escoramento total;
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- Considerou-se espacamento entre linhas de escora de 1,20 m;

- Considerou-se capeamento com concreto de 20 MPa e espessura 4 cm;

- A composicdo inclui armadura de distribuicdo com barras CA60 de 4,2mm espacadas
de 18 cm;

- Esta composicéo ndo considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais.
Para tal, utilizar as composic¢oes de ""Armacédo de laje de estrutura convencional de
concreto armado™".

- Limite méximo de 3,50 m de véo para uso desta composicao.

- Para a medicdo do comprimento do véo, considerar como ponto de inicio/fim a face
interna dos apoios do vao menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria.

- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada convencional e lajota ceramica
para suportar carga de até 200 kgf/mz;

- Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais
dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;

- Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm,
utilizada no vigamento e travamento das escoras;

- Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, didmetro 3mm) para
fixacdo das tdbuas que compordo o escoramento;

- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba
em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m2 - lancamento, adensamento
e acabamento;

- Armagdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
térrea ou sobrado, utilizando aco CA60 de 4,2 mm;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTO
-Né&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a soma das areas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.

EXECUCAO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas
cunhas de madeira sob o0s pontaletes;

- O escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adocdo de contraflechas, adotar escoras de maior
comprimento ou calgos mais altos nos apoios intermediarios, obedecendo a cotas
estabelecidas;
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- Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando
espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as proprias lajotas (tavelas) para
determinar o afastamento entre as vigotas;

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinadas
no projeto estrutural, com avango nunca menor do que 5cm;

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas,
garantindo a justaposicao para evitar vazamentos durante a concretagem;

- Nas operacBes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas
na armadura superior das trelicas de aco, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;

- Posicionar as armaduras de distribuigdo, negativa e das nervuras transversais;

- Molhar abundantemente as lajotas cerdmicas antes da concretagem para que nao
absorvam a agua de amassamento do concreto;

- Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulacGes embutidas
na laje e atingir a espessura definida em projeto.

- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do
concreto com agua potavel;

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de
forma progressiva, e sempre no sentido do centro para 0s apoios.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Para o consumo de férmas foram consideradas 2 utiliza¢cdes. No entanto, o orcamentista
devera avaliar a reutilizacdo adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da
edificacdo e padrdo de panos de lajes.

PENDENCIAS

- Esta composigdo possui a composi¢do auxiliar 103674 com pendéncia. Informacoes
relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK =15 MPA, MOLDADA IN LOCO

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais ajudantes) que estavam envolvidos ha montagem e desmontagem das férmas, na
armacao e na concretagem das escadas;

- Nesta composicdo ndo sdo consideradas perdas, uma vez que j& estdo inclusas nos
servigos relacionados.

EXECUCAO
- Posicionar as escoras de madeira e eventuais travamentos da plataforma intermediaria e
da plataforma final e apoiar os respectivos painéis sobre as escoras;
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- Apo0s 0s convenientes travamentos das escoras das plataformas, posicionar as escoras
das extremidades do primeiro lance da escada e apoiar o respectivo painel, fixando suas
extremidades na laje de piso e na férma da plataforma intermediaria;

- Distribuir as demais escoras de madeira do primeiro lance, conforme previsto em
projeto, consolidando-as com o conjunto de escoras da plataforma intermediaria;

- Repetir a operacéo para o segundo lance de escada, apoiando-o na forma da plataforma
intermediaria e na forma da laje ou viga superior;

- Fixar as laterais nas formas dos lances;

- Conferir o nivel do assoalho das plataformas e dos lances, fazendo os ajustes por meio
de cunhas posicionadas sob as escoras;

- Conferir todas as medidas antes de proceder com a colocacao das armaduras (espessura
das lajes correspondentes aos lances e as plataformas, altura dos degraus, angulo das
formas dos espelhos com as laterais,

etc.);

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
exposta da forma (molde);

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores plésticos com afastamento de no méaximo 50 cm e amarré-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar as armaduras na forma e fixa-las de modo que ndo apresentem risco de
deslocamento durante a concretagem;

- Apos o posicionamento da armadura e dos espagadores, pregar nas laterais as estruturas
dos espelhos;

- Conferir cotas, declividades, esquadro e alinhamento do topo dos espelhos, fixar um ou
dois sarrafos intermediarios sobre todos os espelhos, para garantir seu posicionamento /
contraventamento;

- Concretar com bomba, adensar e sarrafear;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

- Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir 0 empenamento.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montagem e desmontagem de férma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa
de madeira compensada resinada, 4 utilizacoes;

- Concretagem de vigas e lajes, fck=15 MPa, para lajes macigas ou nervuradas com uso
de bomba em edificagdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - langamento,
adensamento e acabamento;

- Armacéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
CA-60 de 5,0 mm — montagem;

- Armacéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
CA-50 de 10,0 mm — montagem;
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- Armacdo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
CA-50 de 12,5 mm — montagem.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar volume de concreto da escada com as caracteristicas descritas na composicéo.

INFORMAC}()ES COMPLEMENTARES
- Para calculo dos consumos, considerou-se uma escada caracteristica de um lance, com
16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm.

PENDENCIAS

- Esta composigdo possui a composigdo auxiliar 103675 com pendéncia. Informacgoes
relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5
DEGRAUS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente com encargos complementares;

- Serralheiro com encargos complementares;

- Chumbador de aco, didametro 5/8", comprimento 6", com porca;

- Escada tipo marinheiro em tubo de aco galvanizado 1 1/2", sem guarda-corpo.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais ajudantes) que estavam envolvidos na instala¢do das escadas;

- Nesta composicao ndo séo consideradas perdas de insumos.

EXECUCAO

- Medir e marcar os furos na parede que receberdo os chumbadores (a cada 2 m no
maximo);

- Posicionar a escada;

- Fixar com chumbador mecéanico.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- A composicao utilizou como referéncia a escada presente no Anexo 17.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar comprimento das pecas laterais de sustentacdo ou fixacdo dos degraus.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servente com encargos complementares;

- Serralheiro com encargos complementares;

- Chumbador de aco, didametro 5/8", comprimento 6", com porca;

- Escada tipo marinheiro em tubo de ago galvanizado 1 1/2”, com guarda-corpo em barra
chata.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais ajudantes) que estavam envolvidos na fabricacdo e na fixacdo das escadas;

- Nesta composicéo ndo séo consideradas perdas de insumos;

- E previsto avanco de 1,10 m do guarda-corpo para além do topo da parte superior.

EXECUCAO

- Medir e marcar os furos na parede que receberdo os chumbadores (a cada 2 m no
maximo);

- Posicionar a escada;

- Fixar com chumbador mecanico na base e no topo da parte superior.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- A composicao utilizou como referéncia a escada presente no Anexo 18.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar comprimento das pecas laterais de sustentacdo, incluso altura adicional do
guarda-corpo.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5
DEGRAUS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Servente com encargos complementares;

- Serralheiro com encargos complementares;

- Chumbador de aco, didmetro 5/8", comprimento 6", com porca;

- Escada tipo marinheiro em tubo de ago galvanizado 1 1/2”, com guarda-corpo em barra
chata;

- Eletrodo revestido AWS - E7018, didmetro igual a 4,00 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados o0s operarios
(oficiais ajudantes) que estavam envolvidos na fabricagéo e na fixagao das escadas;

- Nesta composicéo ndo sdo consideradas perdas de insumos;

- Para até 10 metros de altura, considera-se um lance Gnico. Acima de 10m, € previsto
plataforma de descanso com dimensdes minimas de 0,6 x 0,6 m a cada 6 metros;

- E previsto avanco de 1,10 m do guarda-corpo para além do topo da parte superior.

EXECUCAO

- Medir e marcar os furos na parede que receberdo os chumbadores (a cada 2 m no
maximo);

- Posicionar o primeiro segmento da escada;

- Fixar com chumbador mecénico, na base e a cada 3 metros;

- Soldar o segmento seguinte;

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes das barras.
- Repetir o procedimento até a fixag¢do da inteira escada.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- A composicao utilizou como referéncia a escada presente no Anexo 19.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar comprimento das pecas laterais de sustentacdo, incluso altura adicional do
guarda-corpo.

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos no transporte das pe¢as metélicas até o estoque e o local de icamento,
na montagem da peca e fixacéo final.

- Foram consideradas as perdas oriundas do processo de beneficiamento para o0s
elementos metélicos.

- N&o foram consideradas perdas para os parafusos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento e volta;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
pela montagem e fixacdo dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
por auxiliar na instalacdo e movimentacdo das pecas.

- Perfil laminado ago estrutural 1", W 360x32,9 (32,9 kg/m): utilizado como elemento
estrutural.

- Cantoneira aco estrutural abas iguais, ¢ = 1/4”: utilizado para execugdo das liga¢des
entre as pecas.

- Parafuso estrutural ASTM A325, zincado, cabeca sextavada, diametro 3/47x 1 1/2”
(19,05 mm x 38,1 mm): utilizado para execucdo das ligacbes entre as pecas (Insumo
substituido, ver item 8 — Pendéncias).

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica de 40 m: utilizado para
movimentacao e icamento das pegas.

- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aco e aplicacdo de
pintura anticorrosiva.

EQUIPAMENTO
- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m, capacidade maxima
de 60 t, poténcia 260 KW e tragéo 6 x 6.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o peso total de ago correspondente ao perfil ou perfis em “I” utilizados,
excluidos os contraventamentos, no projeto de vigas.

EXECUCAO

Transporte

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem.
- Desprender a cinta.

Montagem

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicdo de montagem.
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- Colocar todos os parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos 0s
encontros.

- Desprender a cinta.

- Fixacdo final

- Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme especificagdo do projetista.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O perfil utilizado na composicédo é para fins de referéncia e pode ser substituido por
perfil soldado de dimensdes e densidade equivalentes, neste caso o perfil VS 350X33,
sem variagdes do desempenho técnico.

- Caso seja de interesse do usudrio, incorporar ao custo do servico o beneficiamento em
fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste caderno técnico.

PENDENCIAS

- O insumo aferido em campo é o INXx - “Parafuso, astm a325, sextavado, zincado,
diametro 3/4” x 1 1/2” (19,05 mm x 38,1 mm)”, que ndo possui pre¢o coletado pelo IBGE.
Visando oferecer referéncia de custo para a composi¢édo, optou-se por adotar 0 insumo
“com prego” INx 442 - Parafuso francés m16 em aco galvanizado, comprimento = 45
mm, didmetro = 16 mm, cabeca abaulada" para permitir a publicacdo do custo da
composicao nos relatorios divulgados, mantida a mesma unidade e coeficiente.

- Esta composigéo possui a composicdo auxiliar 100719 com pendéncia. Informagoes
relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020 P

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos no transporte das pecas metélicas até o estoque e o local de icamento,
na montagem da peca e fixacao final.

- Foram consideradas as perdas oriundas do processo de beneficiamento para 0s
elementos metéalicos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento e volta;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
pela montagem e fixacao dos perfis, executando as ligagdes.
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- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
por auxiliar na instalagédo e movimentacao das pecas.

- Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela execucdo de
ligagGes soldadas entre os elementos.

- Perfil laminado aco estrutural "I", W 360x32,9 (32,9 kg/m): utilizado como elemento
estrutural.

- Cantoneira ago estrutural abas iguais, e = 1/4”: utilizado para execucdo das ligacdes
entre as pecas.

- Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para execucéo das
ligagGes entre as pecas.

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica de 40 m: utilizado para
movimentacdo e icamento das pegas.

- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aco e aplicacdo de
pintura anticorrosiva.

EQUIPAMENTO
- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m, capacidade méxima
de 60 t, poténcia 260 KW e tracdo 6 X 6.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso total de aco correspondente ao perfil ou perfis em “I” utilizados,

excluidos os contraventamentos, no projeto de vigas.

EXECUCAO

Transporte

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de instalacao.
- Desprender a cinta.

Montagem

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicao de instalagdo.
- Realizar pontos de solda nos locais adequados.

- Desprender a cinta.

- Fixacdo final

- Realizar a soldagem completa da peca.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- O perfil utilizado na composicdo é para fins de referéncia e pode ser substituido por
perfil soldado de dimensdes e densidade equivalentes, neste caso o perfil VS 350X33,
sem variagdes do desempenho técnico.

- Caso seja de interesse do usuario, incorporar ao custo do servi¢o o beneficiamento em
fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste caderno técnico.

PENDENCIAS
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- Esta composicdo possui a composicdo auxiliar 100719 com pendéncia. Informacgoes
relativas a composigdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020 P

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos no transporte das pecas metalicas até o estoque e o local de icamento,
na montagem da peca e fixacao final.

- Foram consideradas as perdas oriundas do processo de beneficiamento para 0s
elementos metéalicos.

- N&o foram consideradas perdas para os parafusos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento e volta;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
pela montagem e fixacao dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
por auxiliar na instalagdo e movimentacao das pecas.

- Perfil laminado ago estrutural “H” HP 310 x 79 (79kg/m): utilizado como elemento
estrutural.

- Chapa de aco, ASTM A36, E=1/2" (12,7 mm) 99,59 kg/m?: utilizado para execucdo das
ligagGes entre as pecas.

- Parafuso estrutural ASTM A325, zincado, cabega sextavada, diametro 3/4”x 1 1/2”
(19,05 mm x 38,1 mm): utilizado para execucgédo das ligacOes entre as pecas (Insumo
substituido, ver item 8 — Pendéncias).

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m: utilizado para
movimentacdo e icamento das pegas.

- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aco e aplicacdo de
pintura anticorrosiva.

EQUIPAMENTO
- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m, capacidade maxima
de 60 t, poténcia 260 KW e tragéo 6 x 6.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar o peso total de ago correspondente ao perfil ou perfis em “I” utilizados,
excluidos os contraventamentos, no projeto de pilares.

EXECUCAO

Transporte

- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem.

- Desprender a cinta.

Montagem

- Prender a cinta na pecga e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem.

- Colocar todos os parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos 0s
encontros.

- Desprender a cinta.

- Fixacdo final

- Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme especificacdo do projetista.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O perfil utilizado na composicdo é para fins de referéncia e pode ser substituido por
perfil soldado de dimensdes e densidade equivalentes, neste caso o perfil CS 300X76,
sem variagdes do desempenho técnico.

- Caso seja de interesse do usudrio, incorporar ao custo do servi¢o o beneficiamento em
fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste caderno técnico.

PENDENCIAS

- O insumo aferido em campo é o INx - “Parafuso, astm a325, sextavado, zincado,
diametro 3/4” x 1 1/2” (19,05 mm x

38,1 mm)”, que ndo possui prego coletado pelo IBGE. Visando oferecer referéncia de
custo para a composicao, optou-se por adotar o insumo “com prego” INx 442 - Parafuso
francés m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, didmetro = 16 mm, cabeca
abaulada," para permitir a publicagdo do custo da composi¢do nos relatdrios divulgados,
mantida a mesma unidade e coeficiente.

- Esta composigdo possui a composi¢do auxiliar 100719 com pendéncia. Informacgoes
relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da superficie da forma de pilar em contato com o concreto;

- Essa composicéo é valida para pilares executados em pavimentos com pé-direito duplo
(maior que 3m de altura) em cuja média de todas as sec¢Oes dos pilares circulares seja
menor

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
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TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020_P

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos no transporte das pegas metélicas até o estoque e o local de icamento,
na montagem da peca e fixacéo final.

- Foram consideradas as perdas oriundas do processo de beneficiamento para o0s
elementos metélicos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento e volta;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
pela montagem e fixacao dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
por auxiliar na instalagdo e movimentacao das pecas.

- Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela execucdo de
ligagdes soldadas entre os elementos.

- Perfil laminado aco estrutural “H” HP 310 x 79: utilizado como elemento estrutural.

- Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2: utilizado para
execucdo das ligacGes entre as pecas.

- Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para execucdo das
ligacOes entre as pecas.

- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m: utilizado para
movimentacao e icamento das pegas.

- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aco e aplicacdo de
pintura anticorrosiva.

EQUIPAMENTO
- Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m, capacidade méxima
de 60 t, poténcia 260 KW e tracdo 6 x 6.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso total de ago correspondente ao perfil ou perfis em “I” utilizados,

excluidos os contraventamentos, no projeto de pilares.

EXECUCAO

Transporte

- Prender a cinta na pecga e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de instalacao.
- Desprender a cinta.

Montagem
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- Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicao de instalag&o.
- Realizar pontos de solda nos locais adequados.

- Desprender a cinta.

- Fixacéo final

- Realizar a soldagem completa da peca.

INFORMAC()ES COMPLEMENTARES

- O perfil utilizado na composicao € para fins de referéncia e pode ser substituido por
perfil soldado de dimensdes e densidade equivalentes, neste caso o perfil CS 300X76,
sem variacdes do desempenho técnico.

- Caso seja de interesse do usuario, incorporar ao custo do servico o beneficiamento em
fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste caderno técnico.

PENDENCIAS

- Esta composicdo possui a composicdo auxiliar 100719 com pendéncia. Informacgoes
relativas a composi¢do auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS,
COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA
EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020 P

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos no transporte das pecas metélicas até o estoque e o local de icamento,
na montagem da peca e fixacéo final.

- Foram consideradas as perdas oriundas do processo de beneficiamento para o0s
elementos metéalicos.

- N&o foram consideradas perdas para os parafusos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento e volta;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUCAO

Transporte

- Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem.
- Desamarrar a pega

Montagem

- Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte
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- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem.

- Colocar todos os parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos 0s
encontros.

- Desamarrar a peca

- Fixacéo final

- Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme especificagéo do projetista.

INFORMAC()ES COMPLEMENTARES

- O perfil utilizado na composicdo é para fins de referéncia.

- Caso seja de interesse do usuario, incorporar ao custo do servico o beneficiamento em
fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste caderno técnico.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
pela montagem e fixacdo dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
por auxiliar na instalagdo e movimentacao das pecas.

- Perfil cantoneira de aco com abas iguais de qualquer bitola, espessura entre 1/8” ¢ 1/4”:
utilizado como elemento estrutural.

- Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/4 " (6,36 mm) 49,74 kg/m2: utilizado para
execucdo das ligacOes entre as pecas.

- Parafuso estrutural ASTM A325, zincado, cabega sextavada, didmetro 3/4”x 1 1/2”
(19,05 mm x 38,1 mm): utilizado para execucgédo das ligacOes entre as pecas (Insumo
substituido, ver item 8 — Pendéncias).

- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aco e aplicacdo de
pintura anticorrosiva.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso total de aco correspondente ao Perfil ou perfis em cantoneira utilizados.

PENDENCIAS

- O insumo aferido em campo é o INx - “Parafuso, astm a325, sextavado, zincado,
diametro 3/4” x 1 1/2” (19,05 mm x 38,1 mm)”, que ndo possui pre¢o coletado pelo IBGE.
Visando oferecer referéncia de custo para a composi¢édo, optou-se por adotar 0 insumo
“com prego” INx 442 - Parafuso francés m16 em ago galvanizado, comprimento = 45
mm, didmetro = 16 mm, cabeca abaulada,” para permitir a publicacdo do custo da
composigdo nos relatorios divulgados, mantida a mesma unidade e coeficiente.

- Esta composigdo possui a composi¢do auxiliar 100719 com pendéncia. Informacgoes
relativas & composicao auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.
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CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Montador de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
pela montagem e fixacdo dos perfis, executando as ligagdes.

- Ajudante de estrutura metalica com encargos complementares: profissional responsavel
por auxiliar na instalagédo e movimentacao das pecas.

- Soldador com encargos complementares: Profissional responsavel pela execucéo de
ligagdes soldadas entre os elementos.

- Perfil cantoneira de ago com abas iguais de qualquer bitola, espessura entre 1/8” e Va:
utilizado como elemento estrutural.

- Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para execugéo das
ligacOes entre as pecas.

- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aco e aplicacdo de
pintura anticorrosiva.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso total de aco correspondente ao perfil ou perfis em cantoneira utilizados.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos no transporte das pecas metalicas até o estoque e o local de icamento,
na montagem da peca e fixacéo final.

- Foram consideradas as perdas oriundas do processo de beneficiamento para os
elementos metalicos.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de transporte e montagem da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, icamento, descarregamento e volta;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUCAO

Transporte

- Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte

- Icar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem.
- Desamarrar a pega

Montagem

- Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte

- Icar e transportar verticalmente a peca até a posicdo de montagem.

- Realizar pontos de solda nos locais adequados.
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- Desprender a cinta.
- Fixacdo final
- Realizar a soldagem completa da peca.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Metodologia adequada para edificios de até 2 pavimentos.

- O perfil utilizado na composicdo é para fins de referéncia.

- Caso seja de interesse do usuario, incorporar ao custo do servico o beneficiamento em
fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste caderno técnico.

PENDENCIAS

- Esta composigéo possui a composi¢do auxiliar 100719 com pendéncia. Informacgoes
relativas a composicdo auxiliar podem ser obtidas nos cadernos técnicos do respectivo
grupo. A identificacdo do grupo pode ser realizada por meio de consulta ao Catalogo de
Referéncias.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalhdo de aco CA-50 de diametro de 6,3 mm, fornecido em barras de 12 m;

- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhes de aco, de
acordo com o projeto estrutural;

- Ajudante de armador: auxilia 0 armador em todas as atividades necessarias.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o didametro especificado na composicéo a ser
cortada e dobrada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

EXECUCAO

- Com uma maéquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalh&o correspondente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- Foram considerados os valores analisados para a situacéo de corte e dobra de armadura
para laje, porém é vélida para as demais situacoes (pilares, vigas e estruturas diversas).

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalh&o de aco CA-50 de didametro de 8,0 mm, fornecido em barras de 12 m;

- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhfes de aco, de
acordo com o projeto estrutural,

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessarias.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composicéo a ser
cortada e dobrada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

EXECUCAO

- Com uma maéquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalh&o correspondente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Foram considerados os valores analisados para a situacdo de corte e dobra de armadura
para laje, porém é véalida para as demais situacdes (pilares, vigas e estruturas diversas).

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Vergalh&o de aco CA-50 de didametro de 10,0 mm, fornecido em barras de 12 m;
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- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhBes de aco, de
acordo com o projeto estrutural,
- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessarias.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composicédo a ser
cortada e dobrada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

EXECUCAO

- Com uma maéquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalh&o correspondente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Foram considerados os valores analisados para a situacdo de corte e dobra de armadura
para laje, porém € valida para as demais situac@es (pilares, vigas e estruturas diversas).

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalh&o de aco CA-50 de didmetro de 12,5 mm, fornecido em barras de 12 m;

- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhGes de aco, de
acordo com o projeto estrutural;

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessarias.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composicao a ser
cortada e dobrada.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

EXECUCAO

- Com uma méquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apds a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalhdo correspondente.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Foram considerados os valores analisados para a situacdo de corte e dobra de armadura
para laje, porém € vélida para as demais situacOes (pilares, vigas e estruturas diversas).

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalhdo de aco CA-50 de didametro de 16,0 mm, fornecido em barras de 12 m;

- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhdes de aco, de
acordo com o projeto estrutural.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composicao a ser
cortada e dobrada.

EXECUCAO

- Com uma maéquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;
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- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalh&o correspondente.

INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES

- O item 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES ndo apresenta custo significativo, por isso ndo consta no
Relatorio Analitico do SINAPI;

- Foram considerados os valores analisados para a situacdo de corte e dobra de armadura
para laje, porém, por apresentar custo similar, a composicdo também € valida para as
demais situacgdes (pilares, vigas e estruturas diversas).

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalh&o de aco CA-50 de didmetro de 20,0 mm, fornecido em barras de 12 m;

- Armador: responsavel pela execucédo dos cortes e dobras dos vergalhdes, de acordo com
0 projeto estrutural.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composicédo a ser
cortada e dobrada.

EXECUCAO

- Com uma méquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apos a liberagéo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalh&o correspondente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O item 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES néo apresenta custo significativo, por isso ndo consta no
Relatorio Analitico do SINAPI;
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- Foram considerados os valores analisados para a situacéo de corte e dobra de armadura
para laje, porém é vélida para as demais situacoes (pilares, vigas e estruturas diversas).

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra de armaduras para estrutura de concreto
armado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Vergalh&o de aco CA-50 de didmetro de 25,0 mm, fornecido em barras de 12 m;

- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhBes de aco, de
acordo com o projeto estrutural.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o didmetro especificado na composicéo a ser
cortada e dobrada.

EXECUCAO

- Com uma méquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura,;

- Apds a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar 0 posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalhdo correspondente.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O item 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES néo apresenta custo significativo, por isso ndo consta no
Relatorio Analitico do SINAPI.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Vergalh&o de aco CA-60 de diametro de 4,2 mm, fornecido em barras de 12 m;
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- Armador: responsavel pela execucdo dos cortes e dobras dos vergalhBes de aco, de
acordo com o projeto estrutural,
- Ajudante de armador: auxilia 0 armador em todas as atividades necessarias.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com o diametro especificado na composicédo a ser
cortada e dobrada.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com o corte e dobra da armadura para estrutura de concreto
armado.

EXECUCAO

- Com uma méquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar o corte
das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura;

- Apos a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com pinos fixados,
marcar o posicionamento das dobras;

- Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra compativel com a bitola
do vergalh&o correspondente.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:355 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;

- O trago orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de agua e o consumo de areia em fungdo do seu teor de
umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia 0
coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento
real;

- Para o célculo do consumo de insumos para a produgéo de 1m?3 de concreto considerou-
se 0 trago em massa
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orientativos e a relacao agua / cimento igual a 0,75, foram consideradas as sobras ao final
do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

Ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do
volume de agua;

- Apos algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para 0 uso.

Caso se constate a presenga de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu peneiramento, utilizar composicao correspondente;

- Brita 1 — agregado graudo com dimenséo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda
anorma ABNT NBR 7211;

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o0 equipamento e opera-
lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;

- Betoneira: equipamento utilizado na producédo de concreto em obra.

EQUIPAMENTO

- Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser substituido por betoneira de
mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com carregador.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessario para execucao de um determinado servico;

- O trago apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 15 Mpa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo
0 trago ajustado em funcdo da natureza e da distribui¢cdo granulométrica dos materiais
efetivamente disponiveis na regido da obra.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:29 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;

- O traco orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de agua e o consumo de areia em funcdo do seu teor de
umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia 0
coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento
real;

- Para o calculo do consumo de insumos para a producdo de 1m3 de concreto considerou-
se 0 traco em massa orientativos e a relacdo agua / cimento igual a 0,60, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

I. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado graido na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do
volume de agua;

- Apds algumas voltas da betoneira, langar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da &gua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para 0 uso.

Caso se constate a presenga de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu peneiramento, utilizar composicao correspondente;

- Seixo rolado para aplicacdo em concreto — agregado graido com dimensédo
granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211,

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar 0 equipamento e opera-
lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;

- Betoneira: equipamento utilizado na produgao de concreto em obra.

EQUIPAMENTO

- Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser substituido por betoneira de
mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessério para execucdo de um determinado servico;

- O traco apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 20 Mpa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo
o0 traco ajustado em funcdo da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais
efetivamente disponiveis na regido da obra.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:25 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;

- O trago orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de agua e o consumo de areia em funcéo do seu teor de
umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o
coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento
real;
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- Para o calculo do consumo de insumos para a producdo de 1m3 de concreto considerou-
se 0 traco em massa orientativos e a relacdo agua / cimento igual a 0,52, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

I. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado graido na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 tergo do
volume de agua;

- Apds algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da &gua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos
de vegetais etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composicdo
correspondente;

- Seixo rolado para aplicacdo em concreto — agregado graido com dimensédo
granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211;

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar 0 equipamento e opera-
lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;

- Betoneira: equipamento utilizado na produgdo de concreto em obra.

EQUIPAMENTO
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- Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser substituido por betoneira de
mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessério para execucdo de um determinado servico;

- O traco apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 25 Mpa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo
o0 traco ajustado em funcdo da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais
efetivamente disponiveis na regido da obra.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:23 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;

- O trago orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de agua e o consumo de areia em fungdo do seu teor de
umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia 0
coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento
real;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producgdo de 1m3 de concreto considerou-
se 0 traco em massa orientativos e a relacdo agua / cimento igual a 0,47, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢o do
volume de agua;

- Apos algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da agua;
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- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para 0 uso.

Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu peneiramento, utilizar composic¢ao correspondente;

- Seixo rolado para aplicacdo em concreto — agregado graudo com dimensdo
granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211;

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar 0 equipamento e opera-
lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;

- Betoneira: equipamento utilizado na produgao de concreto em obra.

EQUIPAMENTO

- Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser substituido por betoneira de
mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessério para execucdo de um determinado servico;

- O traco apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 30 Mpa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo
o0 traco ajustado em funcdo da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais
efetivamente disponiveis na regido da obra.

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,4:18 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;

- O trago orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de agua e o consumo de areia em funcdo do seu teor de
umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento
real;

- Para o calculo do consumo de insumos para a producdo de 1m3 de concreto considerou-
se 0 traco em massa orientativos e a relacdo agua / cimento igual a 0,40, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

I. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado gratdo na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 tergo do
volume de agua;

- Apds algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da &gua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos 0s materiais.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para o uso.

Caso se constate a presenga de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu peneiramento, utilizar composicéo correspondente;

- Seixo rolado para aplicacdo em concreto — agregado graido com dimensédo
granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211,

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar 0 equipamento e opera-
lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;

- Betoneira: equipamento utilizado na produgdo de concreto em obra.

EQUIPAMENTO
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- Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser substituido por betoneira de
mesma capacidade com motor a diesel poténcia 10 HP, com carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessério para execucdo de um determinado servigo;

- O traco apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 40 Mpa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo
o0 traco ajustado em funcdo da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais
efetivamente disponiveis na regido da obra.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos com o preparo de concreto;

- O trago orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de agua e o consumo de areia em funcdo do seu teor de
umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera ser convertido
par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia 0
coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da curva de inchamento
real;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producgdo de 1m3 de concreto considerou-
se 0 traco em massa orientativos e a relacdo agua / cimento igual a 1,00, foram
consideradas as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

- Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira,
colocando-a em movimento;

- Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢o do
volume de agua;

- Apos algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante
da agua;
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- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno
de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos
de vegetais etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composicdo
correspondente;

- Brita 1 — agregado gratido com dimenséao granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda
anorma ABNT NBR 7211;

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar 0 equipamento e opera-
lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;

- Betoneira: equipamento utilizado na produgéo de concreto em obra.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necesséario para execucao de um determinado servico;

- O traco apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o trago ser ajustado em
funcdo da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente
disponiveis na regido da obra.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pelo lancamento, adensamento e acabamento do concreto;

- Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das formas durante a concretagem;
- Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem;

- Vibrador de imerséo, motor elétrico trifasico com poténcia de 2 cv.

EQUIPAMENTO
- Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm,
com mangote.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo a movimentacdo de baldes no nivel da
concretagem), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto;

- Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas
durante toda a concretagem;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador
de imerséo da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicializag&o, finalizacao e
intervalo para almoco);

- Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.

EXECUCAO

- Lancar o material com a utilizagdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregacdo do material;

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execucéo.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Para a execucdo do servico, as seguintes recomendac6es foram observadas em campo
e/ou indicadas por especialistas no tema. Entretanto, destacamos que os esforcos para
realizacdo destas atividades ndo estdo contemplados na composicao;

- Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas formas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros);

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estangueidade etc), do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas,
de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagfes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressédo do concreto, faz-se o langamento.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Esta composicéo deve ser utilizada para a condi¢ao de lancamento com balde;
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- Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem da
estrutura a ser executada.

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pelo langamento, adensamento e acabamento do concreto;

- Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das formas durante a concretagem;
- Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem;

- Vibrador de imersdo com motor elétrico trifasico de poténcia 2 cv.

EQUIPAMENTO
- Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm,
com mangote.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no langcamento (incluindo o manuseio da tubulagéo da bomba), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto;

- Foi considerado um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas
durante toda a concretagem;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador
de imersdo da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que est& acontecendo a concretagem;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicializacéo, finalizacéo e
intervalo para almogo).

- Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.

EXECUCAO

- Lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensé-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e o0s componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregacdo do material,

- Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Para a execucdo do servicgo, as seguintes recomendac6es foram observadas em campo
e/ou indicadas por especialistas no tema. Entretanto, destacamos que os esforcos para
realizacdo destas atividades ndo estdo contemplados na composicao;

- Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
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instalados nas formas (gabaritos para introducédo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros);

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade das formas,
de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, Se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo do concreto, faz-se o langamento.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Esta composicéo deve ser utilizada para a condicéo de langamento com bomba;

- Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem da
estrutura a ser executada.

REGULARIZA(;AO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE
Materiais e ferramentas necessarios:

Argamassa para regularizacdo (a base de cimento, areia e possivelmente aditivos)
Desempenadeira de aco ou plastico

Régua metalica

Nivel de bolha

Talocha (espatula de pedreiro)

Mangueira de agua

Procedimento:

Preparacao da Superficie:
Certifique-se de que a superficie do concreto esteja limpa, livre de poeira, 6leo ou
qualquer outra impureza que possa afetar a aderéncia da argamassa.

Aplicagédo da Argamassa:
Prepare a argamassa de acordo com as especificaces do fabricante. Normalmente,
sera uma mistura de cimento e areia, possivelmente com aditivos para melhorar a
trabalhabilidade.
Aplique a argamassa sobre a superficie de concreto aparente, espalhando de maneira
uniforme.

Regularizagdo com Desempenadeira:
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Use a desempenadeira de aco ou plastico para espalhar a argamassa de maneira
uniforme sobre a superficie.

Certifique-se de que a camada aplicada seja consistente e alcance a espessura
desejada.

Nivelamento com Régua Metalica:
Utilize a régua metélica para nivelar a superficie da argamassa. Movimente a régua
em movimentos de vai e vem para garantir um nivelamento uniforme.

Verificagdo com Nivel de Bolha:
Verifique o nivelamento da superficie usando um nivel de bolha para garantir que
ndo haja irregularidades.

Acabamento com Talocha:
Apos a regularizacdo, utilize a talocha para dar acabamento a superficie. 1sso pode
ser feito alisando a superficie e eliminando qualquer marca ou imperfeicéo.

Cura e Protecéo:
Deixe a argamassa curar de acordo com as recomendacdes do fabricante. Isso
geralmente envolve manter a superficie iumida por alguns dias.
Proteja a superficie contra a chuva e outras condigdes climaticas adversas durante o
processo de cura.

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execu¢do do servico;

- Operador de martelete: oficial responsavel pela execu¢édo do servico;

- Martelete perfurador/rompedor elétrico 800W 220V: equipamento para execu¢do do
servico (equipamento substituido, ver item 8 - Pendéncias).

EQUIPAMENTOS
- Martelete perfurador elétrico 800 W.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o comprimento de rasgo linear mecanizado em contrapiso com diametro menor
ou igual a

40 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucéo;
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de execucdo do servico e o
CHI considera os tempos de ociosidades.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacao do rasgo;

- O rasgo é executado através de martelete.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS

- O equipamento aferido em campo ¢ o “Martelete Perfurador/Rompedor Elétrico,
Poténcia 800 W, 220 V (CHP=104656 ¢ CHI=104657)”, que ndo possui prego coletado
pelo IBGE. Visando oferecer referéncia de custo para a composi¢do, optou-se por adotar
o equipamento “Martelo Demolidor Elétrico, com Poténcia de 2.000 W, 1.000 Impactos
por Minuto, Peso de 30 kg (CHP=102275 e CHI=102274)”, para permitir a publicagdo
do custo da composicdo nos relatorios divulgados, mantida a mesma unidade e
coeficiente.

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execu¢do do servigo;

- Operador de martelete: oficial responsavel pela execucéo do servico;

- Martelete perfurador/ rompedor elétrico 800W 220V: equipamento para execuc¢do do
servico (equipamento substituido, ver item 8 - Pendéncias).

EQUIPAMENTOS
- Martelete perfurador elétrico 800 W.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rasgo linear mecanizado em contrapiso com diametro maior
que 40 mm e menor ou igual a 75 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucéo;
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de execucdo do servico e o
CHI considera os tempos de ociosidades.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacao do rasgo;

- O rasgo é executado através de martelete.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS

- O equipamento aferido em campo ¢ o “Martelete Perfurador/Rompedor Elétrico,
Poténcia 800 W, 220 V (CHP=104656 ¢ CHI=104657)”, que nao possui pre¢o coletado
pelo IBGE. Visando oferecer referéncia de custo para a composi¢éo, optou-se por adotar
0 equipamento “Martelo Demolidor Elétrico, com Poténcia de 2.000 W, 1.000 Impactos
por Minuto, Peso de 30 kg (CHP=102275 e CHI=102274)”, para permitir a publica¢do
do custo da composicdo nos relatérios divulgados, mantida a mesma unidade e
coeficiente.

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execu¢do do servico;

- Operador de martelete: oficial responsavel pela execu¢édo do servico;

- Martelete perfurador/ rompedor elétrico 800W 220V: equipamento para execu¢do do
servico (equipamento substituido, ver item 8 - Pendéncias).

EQUIPAMENTOS
- Martelete perfurador elétrico 800 W.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rasgo linear mecanizado em contrapiso com diametro maior
gue 75 mm e menor ou igual a 100 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucéo;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugéo;
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- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de execucdo do servico e o
CHI considera os tempos de ociosidades.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacao do rasgo;

- O rasgo é executado através de martelete.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS

- O equipamento aferido em campo ¢ o “Martelete Perfurador/Rompedor Elétrico,
Poténcia 800 W, 220 V (CHP=104656 ¢ CHI=104657)”, que ndo possui prego coletado
pelo IBGE. Visando oferecer referéncia de custo para a composi¢do, optou-se por adotar
o equipamento “Martelo Demolidor Elétrico, com Poténcia de 2.000 W, 1.000 Impactos
por Minuto, Peso de 30 kg (CHP=102275 e CHI=102274)”, para permitir a publicagdo
do custo da composicdo nos relatérios divulgados, mantida a mesma unidade e
coeficiente.

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela execucédo do servico;

- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execugdo do servigo;

- Perfuratriz manual 83 NM 5 CV: equipamento utilizado na execucédo do servigo.

EQUIPAMENTOS
- Perfuratriz manual, torque maximo 83 NM, poténcia 5 CV, com diametro maximo 4".

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o nimero de furos com perfuratriz em concreto com didmetro menor ou igual a
40 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucéo;

- Espessura do furo de 9 a 19 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugéo;
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- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de execucdo do servico e o
CHI considera os tempos de ociosidades.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacéo do furo;

- O furo é executado através de perfuratriz.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela execucéo do servico;

- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execugdo do servigo;

- Perfuratriz manual 83 NM 5 CV: equipamento utilizado na execucédo do servico.

EQUIPAMENTOS
- Perfuratriz manual, torque maximo 83 NM, poténcia 5 CV, com diametro maximo 4".

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o nimero de furos com perfuratriz em concreto com didmetro maior que 40 mm
e menor ou igual a 75 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucdo;

- Espessura do furo de 9 a 19 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de execucdo do servico e o
CHI considera os tempos de ociosidades.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacéo do furo;

- O furo é executado através de perfuratriz.
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INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responséavel pela execugdo do servico;

- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execucéo do servico;

- Perfuratriz manual 83 NM 5 CV: equipamento utilizado na execucéo do servico.

EQUIPAMENTOS
- Perfuratriz manual, torque maximo 83 NM, poténcia 5 CV, com diametro maximo 4".

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o nimero de furos com perfuratriz em concreto com didmetro maior que 75 mm
e menor ou igual a 150 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucdo;

- Espessura do furo de 9 a 19 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugéo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: o CHP considera os tempos de execucdo do servico e o
CHI considera os tempos de ociosidades.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacéo do furo;

- O furo é executado através de perfuratriz.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.
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TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM MANTA ASFALTICA
ADERIDA COM MACARICO. AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Impermeabilizador: profissional responsavel pela aplicacdo da impermeabilizacéo;

- Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador;

- Manta asfaltica: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo
111, classe B;

- Primer: produto utilizado para preparar a superficie antes da aplicacdo da manta
asféltica;

- Gas liquefeito de petréleo (GLP): combustivel utilizado para alimentar o macarico,
ferramenta utilizada no processo de aplicacdo do sistema de impermeabilizacao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execucao do tratamento de junta.

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos.

EXECUCAO

- O local da junta devera estar completamente limpo, desobstruido, livre de residuos. As
faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas;

- Aplicar o primer asféaltico na junta;

- Preencher a junta com faixa sanfonada de manta asféltica e realizar a colagem das bordas
através do aquecimento do primer e da face inferior da manta, utilizando um macarico
(considerado "ferramenta™ pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP;

- Apertar bem a manta asfaltica para evitar bolhas ou enrugamentos.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de junta que recebera o tratamento.

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel pela execucdo do tratamento da junta;

- Servente: auxiliar do pedreiro;

- Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas: utilizado
para vedacao da junta;
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- Delimitador de profundidade (tarugo) em espuma de polietileno de baixa densidade:
utilizado para delimitar a profundidade das juntas;

- Primer monocomponente a base de poliuretano e solventes: utilizado como preparacao
da superficie antes da aplicacdo do selante

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execucao do tratamento de junta.

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumaos.

EXECUCAO

- O local da junta devera estar completamente limpo, desobstruido, livre de residuos. As
faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas;

- Aplicar o primer para selantes nas laterais da junta;

- Introduzir delimitador de profundidade com ferramenta adequada, de forma a deixar
uma espessura minima de 0,5 a 0,7 vezes a largura da junta em relacdo ao nivel da
superficie;

- Proteger as laterais da junta com fita adesiva e preencher a junta com selante de
poliuretano;

- Realizar o acabamento com espatula plastica;

- Retirar a fita adesiva das laterais.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de junta que recebera o tratamento.

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES
1IX1CM.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel pela execucdo do tratamento da junta;

- Servente: auxiliar do pedreiro;

- Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas: utilizado
para vedacéo da junta;

- Delimitador de profundidade (tarugo) em espuma de polietileno de baixa densidade:
utilizado para delimitar a profundidade das juntas;

- Primer monocomponente a base de poliuretano e solventes: utilizado como preparacao
da superficie antes da aplicacéo do selante
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execucdo do tratamento de junta.

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos.

EXECUCAO

- O local da junta deveréa estar completamente limpo, desobstruido, livre de residuos. As
faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas;

- Aplicar o primer para selantes nas laterais da junta;

- Introduzir delimitador de profundidade com ferramenta adequada, de forma a deixar
uma espessura minima de 0,5 a 0,7 vezes a largura da junta em relacdo ao nivel da
superficie;

- Proteger as laterais da junta com fita adesiva e preencher a junta com selante de
poliuretano;

- Realizar o acabamento com espatula plastica;

- Retirar a fita adesiva das laterais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de junta que recebera o tratamento.

JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Impermeabilizador: profissional responsavel pela aplicacdo da impermeabilizacéo;

- Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador;

- Manta asfaltica: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo
111, classe B;

- Primer: produto utilizado para preparar a superficie antes da aplicacdo da manta
asféaltica;

- Gés liquefeito de petréleo (GLP): combustivel utilizado para alimentar o magarico,
ferramenta utilizada no processo de aplicacao do sistema de impermeabilizacao.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execucao do tratamento de junta.

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos.

EXECUCAO
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- O local da junta devera estar completamente limpo, desobstruido, livre de residuos. As
faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas;

- Aplicar o primer asféaltico na junta;

- Preencher a junta com faixa sanfonada de manta asfaltica e realizar a colagem das bordas
através do aquecimento do primer e da face inferior da manta, utilizando um macarico
(considerado "ferramenta™ pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP;

- Apertar bem a manta asfaltica para evitar bolhas ou enrugamentos.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de junta que recebera o tratamento.

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E
SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel pela execucdo do tratamento da junta;

- Servente: auxiliar do pedreiro;

- Selante elastico monocomponente a base de silicone: utilizado para vedacgéo da junta;

- Delimitador de profundidade (tarugo) em espuma de polietileno de baixa densidade:
utilizado para delimitar a profundidade das juntas.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de junta que recebera o tratamento.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execucao do tratamento de junta.

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos.

EXECUCAO

- O local da junta devera estar completamente limpo, desobstruido, livre de residuos. As
faces devem estar alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas;

- Introduzir delimitador de profundidade com ferramenta adequada, de forma a deixar um
reservatorio para o selante de 12mm de profundidade, aproximadamente;

- Proteger as laterais da junta com fita adesiva e preencher a junta com selante a base de
silicone;
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- Realizar o acabamento com espatula plastica, caso necessario;
- Retirar a fita adesiva das laterais.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/2". AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletrodo AWS E-6010, diametro de 4mm (solda elétrica);
- Soldador com encargos complementares;

- Inversor de solda monofasico.

EQUIPAMENTO
- Inversor de solda monofasico de 160 A, poténcia de 5400 W, tensao de 220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de solda de topo previsto em projeto.

EXECUCAO

- Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas;

- Fornecendo adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro;
- Caso seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos na execugédo da solda de topo.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/4". AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletrodo AWS E-6010, diametro de 4mm (solda elétrica);
- Soldador com encargos complementares;

- Inversor de solda monofasico.
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EQUIPAMENTO
- Inversor de solda monofésico de 160 A, poténcia de 5400 W, tenséo de 220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de solda de topo previsto em projeto.

EXECUCAO

- Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas;

- Fornecendo adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro;
- Caso necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos na execuc¢do da solda de topo.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=3/4". AF_06/2018

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos na execucdo da solda de topo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletrodo AWS E-6010, diametro de 4mm (solda elétrica);
- Soldador com encargos complementares;

- Inversor de solda monofasico.

EQUIPAMENTO
- Inversor de solda monofasico de 160 A, poténcia de 5400 W, tenséo de 220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de solda de topo previsto em projeto.

EXECUCAO

- Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas;

- Fornecendo adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro;
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- Caso seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=3/8". AF_06/2018

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos na execucdo da solda de topo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletrodo AWS E-6010, diametro de 4mm (solda elétrica);
- Soldador com encargos complementares;

- Inversor de solda monofasico.

EQUIPAMENTO
- Inversor de solda monofésico de 160 A, poténcia de 5400 W, tenséo de 220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de solda de topo previsto em projeto.

EXECUCAO

- Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas;

- Fornecendo adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro;
- Caso seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=5/16". AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletrodo AWS E-6010, diametro de 4mm (solda elétrica);
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- Soldador com encargos complementares;
- Inversor de solda monofasico.

EQUIPAMENTO
- Inversor de solda monofasico de 160 A, poténcia de 5400 W, tensdo de 220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de solda de topo previsto em projeto.

EXECUCAO

- Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas;

- Fornecendo adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro;
- Caso seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos na execucdo da solda de topo.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=5/8". AF_06/2018

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios que
estavam envolvidos na execuc¢do da solda de topo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletrodo AWS E-6010, diametro de 4mm (solda elétrica);
- Soldador com encargos complementares;

- Inversor de solda monofasico.

EQUIPAMENTO
- Inversor de solda monofasico de 160 A, poténcia de 5400 W, tensdo de 220 V.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de solda de topo previsto em projeto.

EXECUCAO

Tribunal de Justica do Parand — DEA

Rua Alvaro Ramos, n° 150
Centro Civico — Curitiba/PR



%

TJPR

TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARANA

- Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas;

- Fornecendo adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com
velocidade constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro;
- Caso seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Impermeabilizador: profissional responsavel pela aplicacdo da impermeabilizacéo;

- Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador;

- Unidade dosadora airless: equipamento utilizado para dosar e aplicar uniformemente o
impermeabilizante;

- Impermeabilizante a base de poliuréia: produto bicomponente utilizado para
impermeabilizacdo de superficies;

- Primer epoxidico bicomponente: produto utilizado para preparar a superficie antes da
aplicacdo do impermeabilizante.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos com a execucao do sistema de impermeabilizacao;

- Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos insumos;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de tratamento de
ralos, pontos emergentes e rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais atividades,
utilizar composicoes auxiliares;

- As etapas de regularizacdo da base e protecdo mecanica séo tratadas em composicoes
especificas, ndo sendo contemplados os esforcos referentes a essas etapas nessa
COMposig&o.

EXECUCAO

- A superficie que recebera o sistema de impermeabilizagdo deve estar limpa, seca e isenta
de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

- Aplicar o primer adequado com rodo liso e aguardar a secagem;

- Utilizando-se a unidade dosadora airless, realizar a mistura dos constituintes do material
impermeabilizante, com controle de fluxo e temperatura e aplicar a poliureia na superficie
a ser impermeabilizada e com uso da pistola acoplada a unidade dosadora até obter uma
espessura de 2mm;
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- Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar
o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- Unidade dosadora airless tipo hot spray.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie que recebera a aplicacéo do sistema de impermeabilizacéo;
- Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador: oficial responséavel pela execu¢do do servico;
- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execucdo do servico.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o numero de furos manuais em alvenaria com diametro menor ou igual a 40
mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucdo;

- Espessura do furo de 9 a 19 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucéo.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacéo do furo;

- O furo é executado através de marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador: oficial responsavel pela execucédo do servico;
- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execugdo do servigo.

EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o nimero de furos manuais em alvenaria com didametro maior que 40 mm e
menor ou igual a 75 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucdo;

- Espessura do furo de 9 a 19 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucéo.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacéo do furo;

- O furo € executado através de marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Encanador: oficial responséavel pela execugdo do servico;
- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execucdo do servico.

EQUIPAMENTOS
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- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o nimero de furos manuais em alvenaria com diametro maior que 75 mm e
menor ou igual a 100 mm.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar
de execucéo;

- Espessura do furo de 9 a 19 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucao.

EXECUCAO

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacéo do furo;

- O furo é executado através de marreta e talhadeira.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- Néo séo considerados nessa composicéo os esforgos de execucao de fixacdo da alvenaria
(encunhamento);

- O esforco de preparo da argamassa esta contemplado nas composic¢des auxiliares;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucdo da alvenaria
e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 8,8%;

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento das
juntas. A perda por entulho foi considerada nula;

- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarracdo da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do consumo, considerou-se
uma perda de 5%;

- Considerou-se que 0s pontos que necessitam de fixagdo com tela sdo os encontros com
pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixacdo das telas metalicas na estrutura é feita
por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois
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pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarracao de uma parede e outra
de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos;

- A composicao é valida para alvenaria de vedacdo de até 3,00m de altura, tanto para
casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos estd contemplado na composicao.

EXECUCAO

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificacfes
do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacgéo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhfes para
demarcacao vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada
com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Esta composicdo foi calculada para a situacdo especifica de area caracteristica maior ou
igual a 6m2, com presenca de vaos. Porém, por ter seu custo representativo, foi
considerada valida para as outras situacfes (area menor que 6 m2 sem vaos, area menor
gue 6m2 com vaos e area maior ou igual a 6mz2 sem vaos);

- Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e aplicacdo com bisnaga ou palheta. Para aplicagdo com colher de
pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacgdo, elevacdo e verificacdo de
alinhamento e nivel das paredes;

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de
argamassa no andar;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira,
conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;
- Tela metélica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de
7,5x50cm;

- Pino de aco com furo, haste=27 mm (acgéo direta);

- Bloco vazado de concreto de 9x19x39cm para alvenaria de vedacao.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedacdo, incluindo a primeira fiada.
Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Néo sdo considerados nessa composicdo os esforgos de execucao de fixacdo da alvenaria
(encunhamento);

- O esforc¢o de preparo da argamassa esta contemplado nas composicGes auxiliares;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execu¢do da alvenaria
e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 8,8%;

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para 0 preenchimento das
juntas. A perda por entulho foi considerada nula;

- Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarracdo da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do consumo, considerou-se
uma perda de 5%;

- Considerou-se que 0s pontos que necessitam de fixagdo com tela sdo os encontros com
pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixacdo das telas metalicas na estrutura é feita
por pinos de ago zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois
pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarracao de uma parede e outra
de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos;

- A composicao é valida para alvenaria de vedacdo de até 3,00m de altura, tanto para
casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos estd contemplado na composicéo.

EXECUCAO

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificacdes
do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhfes para
demarcacdo vertical das fiadas, execugéo da primeira fiada;

- Elevagéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada
com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucéo de vergas e contravergas concomitante com a elevacgao da alvenaria.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- Esta composicdo foi calculada para a situagdo especifica de area caracteristica maior ou
igual a 6m?, com presenca de vaos. Porém, por ter seu custo representativo, foi
considerada valida para as outras situa¢fes (area menor que 6 m? sem v&os, area menor
gque 6m?2 com vaos e area maior ou igual a 6m2 sem vaos);
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- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e aplicagédo com bisnaga ou palheta. Para aplicacdo com colher de
pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacao, elevacao e verificacdo de
alinhamento e nivel das paredes;

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de
argamassa no andar;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira,
conforme composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;
- Tela metélica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensfes de
12x50cm;

- Pino de aco com furo, haste=27 mm (acdo direta);

- Bloco vazado de concreto de 14x19x39cm para alvenaria de vedacéo.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedacdo, incluindo a primeira fiada.
Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Néo sdo considerados nessa composicdo os esforgos de execucao de fixacdo da alvenaria
(encunhamento);

- O esforco de preparo da argamassa esta contemplado nas composigdes auxiliares;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucéo da alvenaria
e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 8,8%;

- Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para 0 preenchimento das
juntas. A perda por entulho foi considerada nula;

- Considerou-se que, em meédia, uma lateral da parede recebe telas de amarracdo da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o calculo do consumo, considerou-se
uma perda de 5%;

- Considerou-se que os pontos que necessitam de fixagdo com tela sdo os encontros com
pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixagdo das telas metalicas na estrutura é feita
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por pinos de aco zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois
pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarragao de uma parede e outra
de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos;

- A composicao é vélida para alvenaria de vedagdo de até 3,00m de altura, tanto para
casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composicao.

EXECUCAO

- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificacfes
do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia, demarcagéo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhbes para
demarcacao vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

- Elevagéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada
com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucéo de vergas e contravergas concomitante com a elevacgao da alvenaria.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Esta composic¢éo foi calculada para a situacao especifica de area caracteristica maior ou
igual a 6m2, com presenca de vdos. Porém, por ter seu custo representativo, foi
considerada valida para as outras situacfes (area menor que 6 m2 sem vaos, area menor
que 6m2 com v&os e area maior ou igual a 6m2 sem vaos);

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as
juntas de assentamento e aplicagdo com bisnaga ou palheta. Para aplicagédo com colher de
pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacao, elevacdo e verificacdo de
alinhamento e nivel das paredes;

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de
argamassa no andar;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira,
conforme composicdo auxiliar de argamassa, e espessura media real da junta de 10 mm;
- Tela metélica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de
17,5x50cm;

- Pino de aco com furo, haste=27 mm (agéo direta);

- Bloco vazado de concreto de 19x19x39cm para alvenaria de vedagéo.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedacéo, incluindo a primeira fiada.
Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser descontados.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente na execucdo da elevacdo da alvenaria incluindo-se
a fiada de marcacao;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da mao de obra
o0 preenchimento de juntas horizontais e verticais;

- Considerou-se para o célculo do consumo de argamassa e produtividade da mao-de-obra
0 uso de palheta e/ou bisnaga;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucéo da alvenaria
e no transporte do material,

- A composicdo e vélida para alvenaria estrutural de até 3,00m de altura, tanto para casas
quanto para edificios de maltiplos pavimentos;

- O esforgo para colocagéo de escadas ou montagem de plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta comtemplado na composicao;

- O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas esta incluido;

- Os servicos de grauteamento, armacao e instalacdes embutidas ndo estdo considerados
nesta composicdo. Devem, portanto, considerar composicOes especificas para estes
Servigos.

EXECUCAO

- Demarcagéo da alvenaria: materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, execucdo da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois cord@es continuos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- De acordo Com a ABNT NBR 6136:2016, a resisténcia minima dos blocos de classe B
é de 4,0 MPa;

- A composicao foi calculada para a situacdo de paredes com area menor que 6 m? sem
vaos, porém é considerada valida para as demais situacfes (paredes com area menor que
6m?2 com vaos, paredes com area maior que 6 m2 sem vaos e paredes com area maior que
6 m2 com Vv&aos) por ter seu custo representativo.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixo, marcacdo, elevacdo e controle da
qualidade da alvenaria estrutural;

- Servente: responsavel pelo abastecimento do posto de trabalho do pedreiro e transporte
de materiais no andar;

- Blocos e canaletas estruturais de concreto 14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34 cm
(espessura de 14 cm), com resisténcia de 4,0 ou 4,5 MPa;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:9, preparo com betoneira,
conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria estrutural, incluindo a primeira fiada.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente na execucdo da elevacdo da alvenaria incluindo-se
a fiada de marcacao;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da méao de obra
0 preenchimento de juntas horizontais e verticais;

- Considerou-se para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da méo-de-obra
0 uso de palheta e/ou bisnaga;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execu¢do da alvenaria
e no transporte do material,

- A composicdo é valida para alvenaria estrutural de até 3,00m de altura, tanto para casas
quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforco para colocacgdo de escadas ou montagem de plataformas de trabalho e guarda-
corpos estd comtemplado na composi¢ao;

- O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas esta incluido;

- Os servicos de grauteamento, armacéo e instalacdes embutidas néo estdo considerados
nesta composicao.

Devem, portanto, considerar composic¢des especificas para estes servigos.

EXECUCAO

- Demarcacdo da alvenaria: materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacgdo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, execucdo da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois corddes continuos.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
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- A composicao foi calculada para a situacdo de paredes com area menor que 6 m?2 sem
vaos, porém é considerada valida para as demais situacfes (paredes com area menor que
6m2 com vaos, paredes com area maior que 6 m2 sem vaos e paredes com area maior que
6 M2 com vaos) por ter seu custo representativo.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixo, marcacdo, elevacdo e controle da
qualidade da alvenaria estrutural;

- Servente: responsavel pelo abastecimento do posto de trabalho do pedreiro e transporte
de materiais no andar;

- Blocos e canaletas estruturais de concreto 14x19x39 cm, 14x19x19 cm e 14x19x34 cm
(espessura de 14 cm), com resisténcia de 14 MPa;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:0,5:4,5, preparo com betoneira,
conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria estrutural, incluindo a primeira fiada.

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela marcacdo e elevacdo da
alvenaria;

- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;

- Elemento vazado ceramico 9x20x20cm;

- Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento, areia média Umida), preparo mecanico
com betoneira de 600 litros.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos diretamento com o servico de alvenaria;

- Foram consideradas perdas por entulho no consumo dos blocos;

- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa.

EXECUCAO
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- Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as pecas no vdo de forma a criar um
gabarito das juntas, executar a primeira fiada;

- Elevacdo da alvenaria - assentar as pecas com juntas a prumo, utilizando argamassa
aplicada com colher de pedreiro:

- Conferir que a inclinacdo das aletas conduza as aguas pluviais para o exterior do edificio;
- Rejuntar as pecas utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Esta composicdo também é valida para cobogds cujas dimensdes ndo ultrapassem
25x25cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira fiada.

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela marcacdo e elevacdo da
alvenaria;

- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;

- Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos, 50x50x7cm;

- Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo mecanico
com betoneira de 600 litros.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos diretamento com o servico de alvenaria;

- Foram consideradas perdas por entulho no consumo dos blocos;

- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa.

EXECUCAO

- Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as pegas no vdo de forma a criar um
gabarito das juntas, executar a primeira fiada;
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- Elevacdo da alvenaria - molhar as faces que entrardo em contato com a argamassa,
assentar as pecas com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada com colher de
pedreiro;

- Conferir que a inclinacdo das aletas conduza as aguas pluviais para o exterior do edificio;
- Rejuntar as pecas utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do
rejuntamento.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Esta composicao também € véalida para cobogos cujas dimensées sdo maiores que 25x25
cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira fiada.

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM
ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela marcacdo e elevacdo da
alvenaria;

- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;

- Bloco de vidro incolor, canelado de 19x19x8cm;

- Vergalh&o de aco CA-60, diametro de 4,2mm;

- Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacgdo, preparo mecéanico em betoneira de 400
litros.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que estavam envolvidos diretamento com o servico de alvenaria;

- Foram consideradas perdas por entulho no consumo dos blocos;

- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa.

EXECUCAO

- Posicionar a guia metéalica e os perfis verticais;

- Revestir os perfis metalicos com manta asfaltica e preenché-los com argamassa;

- Executar a primeira fiada posicionando barras de aco em cada junta entre os blocos;

- Assentar os blocos espagados de 1cm com argamassa, de forma a cobrir toda a superficie
do bloco;

- Continuar com o assentamento das demais fiadas.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Essa composicdo também é valida para os blocos de vidro tipo xadrez e ondulado com
dimensdes 19x19cm ou 20x20cm.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria, incluindo a primeira fiada.

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Betoneira com capacidade nominal de 400 I.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo da argamassa,;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para o0 preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;
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- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Betoneira com capacidade nominal de 400 I.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composigéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para o preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a produgdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
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- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média imida, com taxa de inchamento de 30%;

- Cimento Portland Composto CP 11-32.

- Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem
armacéo;

- Betoneira com capacidade nominal de 400 I.

EQUIPAMENTO
- Betoneira capacidade nominal de 400 litros, capacidade de mistura de 280 litros, motor
elétrico trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para o0 preparo da argamassa;
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- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Diluir na agua de amassamento o aditivo impermeabilizante na propor¢do
indicada pelo fabricante;

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar 4gua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média imida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Betoneira com capacidade de 400 |.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Néo se aplica.
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 15% sobre a massa de materiais
Secos para o preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar 4gua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média imida, com taxa de inchamento de 30%;

- Cimento Portland Composto CP 11-32.

- Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem
armacao;

- Betoneira com capacidade nominal de 400 I.

EQUIPAMENTO
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- Betoneira capacidade nominal de 400 litros, capacidade de mistura de 280 litros, motor
elétrico trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para o preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Diluir na agua de amassamento o aditivo impermeabilizante na propor¢do
indicada pelo fabricante;

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar 4gua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Avreia grossa: areia grossa Umida, com taxa de inchamento de 25%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Betoneira com capacidade de 400 |.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Argamassa recomendada para execuc¢do de chapisco aplicado com colher de pedreiro ou
projetado com "canequinha”.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 30% sobre a massa de materiais
Secos para o preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréaficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Diluir a emulsdo polimérica na &gua de amassamento na proporc¢éo indicada pelo
fabricante;

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua restante
da agua de amassamento aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de
grumos;

- Respeitar 0 tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.
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PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média imida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Betoneira com capacidade de 400 |.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo da argamassa,;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 15% sobre a massa de materiais
Secos para o0 preparo da argamassa;

- Para o calculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;
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- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;

- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Aditivo plastificante para argamassa de revestimento adicionado & agua de
amassamento na proporc¢ao indicada pelo fabricante;

- Betoneira com capacidade de 400l.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo da argamassa,;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para o0 preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;
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- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Diluir o aditivo na agua de amassamento na proporc¢éo indicada pelo fabricante;

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar 4gua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I;

- Betoneira com capacidade de 400 |.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 I, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composigéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para o preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;
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- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia, cal e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua
restante aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I;

- Betoneira com capacidade de 400 |.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Néo se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composicéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de &gua equivalente a 22% sobre a massa de materiais
Secos para 0 preparo da argamassa;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliogréaficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia, cal e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua
restante aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira: carrega, descarrega e opera a betoneira;

- Areia média: areia média imida, com taxa de inchamento de 30%;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I;

- Betoneira com capacidade de 400 I.

EQUIPAMENTO
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- Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico
trifasico poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- N&o se aplica.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
que estavam envolvidos com o preparo da argamassa;

- O traco indicado na composicgéo refere-se a volume de materiais;

- Foi considerado um volume de agua equivalente a 25% sobre a massa de materiais
Secos para o preparo da argamassa;

- Para o calculo do consumo de insumos para a producdo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

-> CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

- O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

EXECUCAO

- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar a areia, cal e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua
restante aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo do graute;
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- O trago indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos, enquanto que o
consumo de areia foi determinado para materiais Umidos, adotando-se taxa de inchamento
de 25%;

- Considerou-se a relacdo agua/cimento igual a 0,70, obtida com o emprego da cal
hidratada. A relacdo agua/cimento acima da indicada redundard em graute com menor
resisténcia mecénica e maior retracao;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo do graute, foram consideradas
as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

-Lancar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

- Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

- Ap0s algumas voltas do misturador, lancar a cal hidratada e o restante da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagdo técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Caso seja necessario o peneiramento da areia grossa imida, deve-se utilizar composicao
correspondente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares - responsavel pelo
carregamento, descarregamento e pela operacdo da betoneira;

- Servente com encargos complementares - auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I,

- Areia grossa — areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;

- Brita 0 ou pedrisco;

- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 2 CV, sem carregador.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessario para execucao de um determinado servico;

- O trago apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 15 Mpa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem,
ajustando-se o traco em funcdo da natureza dos materiais efetivamente disponiveis na
regido da obra.

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:21 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo do graute;

- O traco indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos, enquanto que o
consumo de areia foi determinado para materiais Umidos, adotando-se taxa de inchamento
de 25%;

- Considerou-se a relagdo agua/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego da cal
hidratada. A relacdo agua/cimento acima da indicada redundara em graute com menor
resisténcia mecénica e maior retracao;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo do graute, foram consideradas
as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

-Lancar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

- Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

- Apos algumas voltas do misturador, langar a cal hidratada e o restante da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagdo técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Caso seja necessario o peneiramento da areia grossa imida, deve-se utilizar composicao
correspondente.

PENDENCIAS
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- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares - responsavel pelo
carregamento, descarregamento e pela operacdo da betoneira;

- Servente com encargos complementares - auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I,

- Areia grossa — areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;

- Brita O ou pedrisco;

- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico
trifésico, poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessario para execucao de um determinado servico;

- O trago apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 20 Mpa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem,
ajustando-se o traco em funcdo da natureza dos materiais efetivamente disponiveis na
regido da obra.

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:16 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos com o preparo do graute;

- O traco indicado na composicéo refere-se a massa de materiais secos, enquanto que o
consumo de areia foi determinado para materiais tmidos, adotando-se taxa de inchamento
de 25%;

- Considerou-se a relacdo agua/cimento igual a 0,50, obtida com o emprego da cal
hidratada. A relacdo agua/cimento acima da indicada redundara em graute com menor
resisténcia mecénica e maior retragao;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producéo do graute, foram consideradas
as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;
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- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliograficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

-Lancar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

- Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

- Apos algumas voltas do misturador, lancar a cal hidratada e o restante da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizacdo técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- Caso seja necessario 0 peneiramento da areia grossa Umida, deve-se utilizar composicédo
correspondente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares - responsavel pelo
carregamento, descarregamento e pela operacéo da betoneira;

- Servente com encargos complementares - auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I,;

- Areia grossa — areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;

- Brita 0 ou pedrisco;

- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV.

EQUIPAMENTO
- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico
trifésico, poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessario para execucao de um determinado servico;

- O trago apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 25 Mpa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem,
ajustando-se o trago em fungédo da natureza dos materiais efetivamente disponiveis na
regido da obra.

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CRITERIOS DE AFERICAO
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados 0s operarios que
estavam envolvidos com o preparo do graute;

- O trago indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos, enquanto que o
consumo de areia foi determinado para materiais Umidos, adotando-se taxa de inchamento
de 25%;

- Considerou-se a relacdo agua/cimento igual a 0,40, obtida com o emprego da cal
hidratada. A relacdo agua/cimento acima da indicada redundard em graute com menor
resisténcia mecénica e maior retracao;

- Para o célculo do consumo de insumos para a producdo do graute, foram consideradas
as sobras ao final do dia;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;

- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referéncias
bibliogréficas;

- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

EXECUCAO

-Lancar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

- Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

- Ap0s algumas voltas do misturador, lancar a cal hidratada e o restante da agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagdo técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Caso seja necessario o peneiramento da areia grossa imida, deve-se utilizar composicao
correspondente.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Operador de betoneira estacionaria com encargos complementares - responsavel pelo
carregamento, descarregamento e pela operacdo da betoneira;

- Servente com encargos complementares - auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP 11-32;

- Cal Hidratada tipo CH-I,

- Areia grossa — areia grossa Umida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;

- Brita 0 ou pedrisco;

- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV.

EQUIPAMENTO
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- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico
trifasico, poténcia 2 CV, sem carregador.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar o volume necessario para execucao de um determinado servico;

- O trago apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 30 Mpa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem,
ajustando-se o traco em funcdo da natureza dos materiais efetivamente disponiveis na
regido da obra.

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares - oficial responsavel pelo grauteamento;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pedreiro em suas atividades;

- Graute: fgk = 20 MPa. Relacdo a/c = 0,60. Traco sugerido: 1:0,04:1,8:2,1
(cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecéanico em betoneira de capacidade 400 litros.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de graute necessario para preenchimento dos pontos verticais.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composicao;

- Considerou-se, para o célculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos
verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (area do vazado de 0,01275m?),
considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

EXECUCAO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estdo alinhados e desobstruidos;

- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;

- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para
limpeza e inspecdo do grauteamento;

- Lancar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA
EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares - oficial responsavel pelo grauteamento;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pedreiro em suas atividades;

- Graute: fgk = 20 MPa. Relagdo a/c = 0,60. Traco sugerido: 1:0,04:1,8:2,1
(cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecéanico em betoneira de capacidade 400 litros.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de graute necessario para o preenchimento de cinta intermediaria e
contraverga.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos estd contemplado na composicao;

- Considerou-se, para o célculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos
horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (&rea do vazado
de 0,01143 m2), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

EXECUCAO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estdo alinhados e desobstruidos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;

- Lancar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

INFORMAQ@ES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares - oficial responsavel pelo grauteamento;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pedreiro em suas atividades;

- Graute: fgk = 20 MPa. Relagdo a/c = 0,60. Trago sugerido: 1:0,04:1,8:2,1
(cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecanico em betoneira de capacidade 400 litros.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o volume de graute necessario para o preenchimento de cinta superior e verga.

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composicéo;

- Considerou-se, para o célculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos
horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (area do vazado
de 0,01143 m2), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

EXECUCAO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estdo alinhados e desobstruidos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;

- Lancar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

INFORMACC)ES COMPLEMENTARES
- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de vao e transpasse
de 15 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria j& elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma;

- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;

- Concretar as vergas;
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- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck =20 MPa.

Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de agco CA-50, para armagéo de vergas, com didmetro de 6,3 mm. O didametro
das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orgcamento;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com até
1,50 m de véo.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Para o calculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de véo e transpasse
de 20 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO
- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;
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- Fixar a forma nas laterais da alvenaria j& elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura com espagadores para garantir o cobrimento minimo;

- Concretar as vergas;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck =20 MPa.

Preparo mecéanico com betoneira;

- Vergalhdo de aco CA-50, para armacéo de vergas, com diametro de 8,0 mm. O diametro
das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um didmetro
caracteristico para fins de orcamento;

- Espacador de pléastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com mais
de 1,50 m de véo.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de véo e transpasse
de 10 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;
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- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria j& elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura com espagadores para garantir o cobrimento minimo;

- Concretar as vergas;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucdo do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de agco CA-60, para armagéo de vergas, com didmetro de 5,0 mm. O diametro
das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orgcamento;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até
1,50 m de véo.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;
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- Para o calculo de consumos, considerou-se uma porta com 2,5 m de vao e transpasse de
20 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar 0 escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;

- Concretar as vergas;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de aco CA-50, para armacdo de vergas, com diametro de 8,0 mm. O diametro
das barras devera serindicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orcamento;

- Espagador de pléstico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com mais
de 1,5 m de véo.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 15 M DE VAO.
AF_03/2016
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CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Para o céalculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2m de v&o e transpasse de
15 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

- Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

- Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

- Apo0s adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagéo.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execugdo do
Servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de ago CA-50, para armagéo de vergas, com didmetro de 6,3 mm. O diametro
das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orgcamento;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composicOes auxiliares de
argamassa.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com até
1,50 m de véo.
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VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Para o calculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0m de vao e transpasse de
20 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

- Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

- Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

- Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedacao.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execugédo do servico;

- Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa.

Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de agco CA-50, para armacdo de vergas, com didmetro de 8,0 mm. O diametro
das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orgcamento;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composi¢Ges auxiliares de
argamassa.

EQUIPAMENTO
- Néo se aplica.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com mais
de 1,50 m de véo.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 15 M DE VAO.
AF _03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de véo e transpasse
de 10 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

- Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

- Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

- Apds adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedacao.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execugédo do servico;

- Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck =20 MPa.

Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de agco CA-60, para armacdo de vergas, com didmetro de 5,0 mm. O diametro
das barras deverd serindicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de or¢camento;

- Espacador de pléastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composic¢Ges auxiliares de
argamassa.
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EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até
1,50 m de véo.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VAO.
AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma porta com 0,70 m de véo e transpasse
de 10 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

- Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

- Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

- Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedacao.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execugédo do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalh&o de aco CA-60, para armacdo de vergas, com diametro de 5,0 mm. O diametro
das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orgamento;

- Espacador de pléastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pre-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,
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- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedacgdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composigdes auxiliares de
argamassa.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até
1,50 m de véo.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 15 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Para o calculo de consumos, considerou-se uma janela com 2,0 m de vao e transpasse
de 60 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;

- Posicionar os vergalhdes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

- Concretar as pecas e realizar a cura das pecas;

- Apo0s adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedag&o.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
contravergas, com Fck = 20MPa. Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalhdo de aco CA-50, para armacdo de contravergas, com diametro de 6,3 mm. O
didametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de or¢camento;

- Espacador de pléastico industrializado circular para concreto armado;
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- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel,

- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedagdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composi¢des auxiliares de
argamassa.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) para janelas
com mais de 1,5 m de véo.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucgéo;

- Para o calculo de consumos, considerou-se uma janela com 1,2 m de vao e transpasse
de 45 cm para cada lado;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de ago.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;
- Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
- Concretar as contravergas.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execugdo do
Servigo;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execugdo do servico;

- Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;
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- Vergalhdo de aco CA-50, para armacao de contravergas, com diametro de 6,3 mm. O
didmetro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orcamento;

- Espagador de pléstico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de contravergas (incluindo o transpasse) para janelas
com até 1,50 m de véo.

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma cinta com 2,4m de vao;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma cinta de 14 X 10 cm;

- Foi considerada perda de concreto;

- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO

- Aplicar desmoldante na area de férma que ficard em contato com o concreto;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;

- Concretar as cintas;

- Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
- Néo se aplica.

PENDENCIAS
- N&o se aplica.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servigo;
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- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Concreto com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das
vergas, com Fck = 20 MPa.

Preparo mecanico com betoneira;

- Vergalh&o de aco CA-50, para armagéo de cintas, com diametro de 8,0 mm. O diametro
das barras deverd serindicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro
caracteristico para fins de orgcamento;

- Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

- Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pre-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em &gua -
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensdo, em metros, de cintas de amarragcdo com mais de 2,0m de véo.

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e 0s
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;

- Para o calculo de consumos, considerou-se uma cinta com 2,4m de vao;

- Para o célculo de consumos, considerou-se uma cinta utilizando a canaleta de 14 X 19
X19cm;

- Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta, graute e argamassa de
assentamento;

- Foi considerada perda nula para as barras de aco.

EXECUCAO

- Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e
fazendo o0s ajustes necessarios;

- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhdes de aco
com distancia de 1,5cm entre eles;

- Completar com graute.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

- N&o se aplica.

PENDENCIAS
- Néo se aplica.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucdo do
Servico;

- Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o
pedreiro durante a execucao do servico;

- Bloco de vedacéo tipo canaleta de concreto, 14 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 6136);

- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de
vedagdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composi¢des auxiliares de
argamassa;

- Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, 4gua, agregados miudos e graidos
em proporc¢éo definida pelo projetista para preenchimento de espacos vazios dos blocos
de alvenaria estrutural. Tragco em massa sugerido para fins de orgamento: 1:0,04:1,6:1,9
(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relacédo a/c=0,60;

- Vergalhdo de aco CA-50, para armacéo de vergas, com diametro de 8,0 mm. O diametro
das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um didmetro
caracteristico para fins de orcamento.

EQUIPAMENTO
- N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a extensao, em metros, de cintas de amarracdo com mais de 2,0m de véo.

CANTONEIRA DE ALUMINIO 2" X2"
Materiais e ferramentas necessarios:

Cantoneira de aluminio (2" x 2")

Parafusos autoperfurantes para aluminio

Furadeira elétrica com broca para metal

Chave de fenda ou parafusadeira

Nivel

Trena

Lapis ou marcador

Serra para metais (caso seja necessario cortar a cantoneira)

Procedimento:

Medicéo e Marcagdo:
Meca o comprimento desejado da cantoneira de aluminio e marque os pontos onde
ela seré fixada. Use o lapis ou marcador para fazer as marcagoes.

Preparacdo da Cantoneira:
Se necessario, corte a cantoneira na medida desejada usando uma serra para metais.
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Furacao:
Utilize a furadeira elétrica com uma broca para metal para fazer furos nos pontos
marcados ao longo da cantoneira.
Certifique-se de que os furos se alinhem com a superficie onde a cantoneira seré
fixada.

Fixacdo:
Fixe a cantoneira no local utilizando parafusos autoperfurantes para aluminio.
Certif